



ЗАПОВЕД

№ ТО-01- *105 / 11.06.* 2020 г.

Във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП, номер на обява в АОП – 41/2019- ОПнс /17.09.2019г./, УНП:9092554

НАРЕЖДАМ:

На основание чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) **прекратявам процедура по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ремонт на подкранов път и два броя електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо-рудник „Север“, реф.№ 41/2019 – ОПнс.**

Мотиви:

Процедурата е открита със Заповед № МТ-01-320/23.08.2019 г. на Изпълнителния директор. С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. на територията на Република България е обявено извънредно положение поради световната пандемия от корона вирус /COVID-19/. За времето на извънредното положение е приет Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Така обявеното извънредно положение и Заповедите на Министъра на здравеопазването, наред с мерките за ограничаване и спиране на пандемията от COVID-19, съвсем логично създават редица ограничения в дейността на всички търговци, включително и по отношение на дейността на ММИ ЕАД, изразяващи се в прекратяване на работата на голям брой от производствените участъци в дружеството, което налага отпадане на необходимостта от провеждане на предварително планирани дейности и занятия. Съгласно влязло в сила на 14.05.2020 г. изменение на Закона за здравето, нормите на ЗМДВИП ще продължат да действат минимум 2 месеца след отмяната на извънредното положение, като наименованието на същия се променя и в края му се добавят думите: „и за преодоляване на последиците му“, по този начин за посочения период в България се обявява „Извънредна епидемична обстановка“. Във връзка със световната пандемия от корона вирус /COVID-19/ и Обявеното към онзи момент в страната извънредно положение, както и в изпълнение на решения на Съвета на директорите на ММИ ЕАД от Протокол №3/31.01.2020 г., свързани с оптимизиране на разходите във връзка намалените доставки на въглища към централите на комплекса, на 08.04.2020 г. се проведе заседание на Месечен Технически съвет за разглеждане и приемане измененията в приетия Годишен инженерен проект за 2020-21-22 г. за развитие на ММИ ЕАД. В т.2 по отношение на планираните разходи в рудник „Трояново-север“, Техническият съвет предвид настъпилите непланирани обстоятелства е решил да отложи за 2021 г. финансирането на дейността „Ремонт на подкранов път на два броя Електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо“.

Видно от изложената фактическа обстановка след откриване на процедурата през месец август 2019 г. са възникнали съществени промени в дейността на ММИ ЕАД, като през месец януари 2020 г. са приети от Съвета на директорите на дружеството решения за оптимизиране на разходите във връзка намалените доставки на въглища към централите на комплекса, както и обявяване на извънредно положение поради пандемията от COVID-19, считано от 13.03.2020 г. Посочените обстоятелства представляват обективни причини, които възложителят не е имал възможност да предвиди при стартиране на процедурата през 2019 г. и обосновават отпадането на необходимостта от провеждането ѝ, както и невъзможността да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката.

Обявата е публикувана в профила на купувача на 17.09.2019г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се публикува в профила на купувача в електронната преписка на поръчката.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен дирек

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

