



## ПРОТОКОЛ

№ МТ 03/2016

В изпълнение на Заповед № МТ-01-161/15.03.2016 г. на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:

**Председател:** Виолета Тотева - Експерт търговия, отдел „Търговски”

**Членове:**

- 1) инж. Динко Бинев – Инж. инв. контрол част АС, ХТС, НС, отдел „Инвестиции”
- 2) Иван Николаев - Юрисконсулт, „Правна служба”

разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в откритата процедура с предмет: „Преустройство на РТНК – 2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново. Трасе на ГЛТ 1204“ – реф. № 023/2016 г. - ЗОП

### РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

#### **1. Резултати от разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката-Плик №2. Изисквания на възложителя:**

а) Времетраенето на строителството да не надвишава срок от **90 (деветдесет) календарни дни**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

б) Гаранционния срок за изпълнените работи – не по – малко от **2 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

в) Приложение №1 - Линеен график за изпълнение на работите.

г) Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП

Изисквания	„Руен Холдинг“ АД, гр. Кюстендил	„Елми“ ООД, гр. Стара Загора	„Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София
Срок за изпълнение	87 дни	90 дни	76 дни	90 дни
Гаранционен срок на изпълнените работи	2 години	2 години	2 години	2 години
Приложение №1	да	да	да	да

Изисквания	ЕТ „Гранд Комерсиал – Пламен Нейчев“, гр. Гълъбово	„Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево	„Яворкомерс“ ЕООД, гр. Раднево	„Булкомерс“ ООД, град Раднево
Срок за изпълнение	90 дни	90 дни	90 дни	90 дни
Гаранционен срок на изпълнените работи	2 години	2 години	2 години	2 години
Приложение №1	да	да	да	да

2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване: няма такива участници

3. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

- 3.1. „Руен Холдинг“ АД, гр. Кюстендил
- 3.2. „Елми“ ООД, гр. Стара Загора
- 3.3. „Технопътстрой“ ЕООД, гр. Ямбол
- 3.4. „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София
- 3.5. ЕТ „Гранд Комерсиал – Пламен Нейчев“, гр. Гълъбово
- 3.6. „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево
- 3.7. „Яворкомерс“ ЕООД, гр. Раднево
- 3.8. „Булкомерс“ ООД, град Раднево

Дата на приключване работата на комисията: 11.04.2016 г.

**Комисия:**

Председател: Виолета Тотева

Членове: 1) Динко Бинев  
2) Иван Николаев