



## **Р Е Ш Е Н И Е**

№ МТ – 04 - ...2039...../...06.06.....2017 г.

Относно: определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Проекто – проучвателни, научноизследователски и проектни работи през периода 2017-2020 година и упражняване на авторски надзор“ – реф.№ 166/2016 г. – ОП

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Поръчката е открита с Решение № 21/22.02.2017 г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2016-0173.

Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под номер 2017/S 040-073512/27.02.2017 г. и в Регистъра на Обществените поръчки на 22.02.2017 г.

Вид на процедурата – открита процедура, по реда на чл.132 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/proekto--prouchvatelni-nauchnoizsledovatelski-i-proektni-raboti-prez-perioda-2017-2020-godina-i-uprajniavane-na-avtorski-nadzor-908.html>

На основание чл.108, т.1 във връзка с чл.106, ал. 6 от ЗОП, Решение на СД от Протокол № 13-2017/31.05.2017 г., както и утвърдени протоколи, и доклад от работата на комисията по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

**1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма**

**2. Утвърждавам следното класиране:**

Първо място: „Минпроект“ ЕАД, гр. София

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка: „Минпроект“ ЕАД, гр. София, с предмет: Проектно-проучвателни, научно-изследователски и проектни работи през периода 2017-2020г., осигуряващи стратегическото планиране и развитието на минните работи, изпълнението на производствената програма и поддържането и възпроизводството на производствените мощности на "Мини Марица-изток" ЕАД - гр. Раднево и Упражняване на авторски надзор, оказване на техническа помощ и участие в приемателни комисии., при следните условия:



- Изпълнението на дейността ще става съгласно Обобщен поименен списък на проекто-проучвателни, научно-изследователски и проектни работи през периода 2017-2020г., осигуряващи стратегическото планиране и развитието на минните работи, изпълнението на производствената програма и поддържането и възпроизводството на производствените мощности на "Мини Марица-изток" ЕАД, в съответствие с приетия Инженерен проект и приетата Инвестиционна програма за периода 2017 – 2019г.
- Обща стойност: до 3 000 000 лева, без ДДС, в това число 2 850 000 лв. без ДДС – Проектно-проучвателни, научно-изследователски и проектни работи през периода 2017-2020г., осигуряващи стратегическото планиране и развитието на минните работи, изпълнението на производствената програма и поддържането и възпроизводството на производствените мощности на "Мини Марица-изток" ЕАД - гр. Раднево и 150 000 лв. без ДДС – Упражняване на авторски надзор, оказване на техническа помощ и участие в приемателни комисии за целия срок на изпълнение на договора;
- Срок за изпълнение: до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо

**Мотиви:** Предложението на участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията и предложената цена за изпълнение на поръчката е формирана, съгласно изискванията на възложителя.

Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие, на база най-ниска предложена цена – часова ставка, определена на база предложена цена за възнаграждения на експерт или проектант с пълна проектантска правоспособност и проектант с частична проектантска правоспособност.

$K_{\text{Класиране}} = ЧС_{\text{пн}} \times 0,50 + ЧС_{\text{чп}} \times 0,50$ , където

ЧСПп – е предложена часова ставка за пълна проектантска правоспособност;

ЧСчп – е предложена часова ставка за частична проектантска правоспособност.

$K_{\text{"Минпроект" ЕАД}} = 45 \text{ лв./ч.ч.} \times 0,50 + 35 \text{ лв./ч.ч.} \times 0,50 = 40 \text{ лв./ч.ч.}$

**Мотиви за неприлагането на чл.110, ал.2, т.1 от ЗОП, когато е подадена само една оферта:**

Предвид спецификата на открития въгледобив минните дейности търпят непрекъснато развитие във времето и пространството. Това изисква извършването на значителен обем проекто-проучвателни, научно-изследователски и проектни работи, осигуряващи както минното развитие, така и инвестиционните намерения на Дружеството.

Необходимостта от осигуряване на стабилно развитие на Дружеството, с цел гарантиране плануваната производствена програма по добив на въглища в кратко и средно срочен план, с очакваните завишени количества от порядъка на 28 ÷ 29 млн.тона/год., налага обезпечаване изпълнението на натоварена програма по проектиране и изграждане на приоритетните за целта обекти и подобекти.

Проектопроучвателните, научно-изследователските и проектни работи от обобщения поименен списък за 2017-2018 г. са продължение на основните разработки за развитие на мините и осигуряване на изпълнението на предвидената производствена програма при оптимални технико-икономически показатели, и са в съответствие с разработения от "Минпроект" ЕАД и приет Генерален план за Комплекса „Марица Изток”, Техническият

проект за „Минно-технологично развитие на рудниците на „Мини Марица Изток“ ЕАД за период 2002 – 2020 г. и до края на експлоатацията”, „Цялостния проект за разработване по Концесионния Договор от 2009г.” и „Развитие на минните работи в рудниците на „Мини Марица Изток“ ЕАД за периода 2017 – 2021г.” и осигуряват обвързаност и оптимално ефективно развитие на Дружеството.

Всеки елемент от общата технологична схема (минно развитие в сложни минно-геоложки условия, при уникална схема на разработване, прецизни стабилитетни оразмерявания, високи изисквания за сигурност на прилежащата електроснабдителна, водоотливна и транспортна система, безопасността на хората, предотвратяване на аварии и щети в големи размери) може да се разглежда и решава само като взаимосвързани действия от общата система за минно-технологично развитие, поддържане и възпроизводство на мощностите на Дружеството.

Процедурата по утвърждаване на подробни устройствени планове, отчуждаване, получаване на разрешение за строителство с всички нормативни изисквания за стартиране, съгласуване и провеждане на процедури по ЗОП, въвеждане на строителните обекти в експлоатация и инвестиционните намерения изискват технологично време и проектна готовност. Тези проектни работи освен, че обезпечават 2017-2018 година, посрещат и нуждите на Дружеството за следващите години. Всичко това определя задължителната необходимост от ~~своевременното изпълнение на проекто-проучвателните, научно-изследователски и проектни работи от обобщения поименен списък за 2017-2018 година.~~

Неизпълнението на проекто-проучвателните работи, като задължителна част от Инвестиционната дейност ще доведе в следващите периоди от време до значителни затруднения и ограничения в производствената дейност на Дружеството.

Комплексното решаване на проектно проучвателните задачи, имайки предвид тяхната специфика, позволява осигуряване на проектна обезпеченост и осигуреност на изпълнението на Инвестиционната програма с възможност за по-голяма маневреност при нейното реализиране, като се има предвид дългата и сложна процедура от изготвянето на проекта до завършването на обекта.

Дружеството не разполага с необходимите специалисти с проектантска правоспособност за осигуряване със собствени сили на цялостната проектна обезпеченост на инвестиционната и ремонтна дейност. От това възниква необходимостта от предоставяне изпълнението на проекто-проучвателните, научно-изследователските и проектните работи от външен изпълнител с необходимите квалификационни, технически, финансови и други изисквания на Възложителя.

Действащият в момента Договор № МТ 341/19.08.2014г. с „Минпроект“ ЕАД, гр. София приключва през м. Август 2017 година, а за обезпечаване на инвестиционната и ремонтна програма на Дружеството, както и осигуряване развитието на минните дейности на рудниците, с цел гарантиране плануваната производствена програма по добив на въглища, е необходимо да има сключен нов договор.

Неизпълнението на проекто-проучвателните и проектни работи, като задължителна част от Инвестиционната дейност ще доведе в следващите периоди от време до значителни затруднения и ограничения в производствената дейност на Дружеството.

Предвид обстоятелството, че процедурата е открита и всички заинтересувани лица са имали възможност да подадат оферти, процедурата следва да се финализира със сключване на договор с единствения участник, подал оферта.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предложение първо) от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по реда и начините указани в чл. 43 от ЗОП.

**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

