

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров“ № 13

От:

Участник:

Седалище и адрес на управление

.....

Адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, е-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ.....; Ид № по ДДС:

представлявано от /дължност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 1202, ВГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ 2003 в рудник „Трояново-1“ по II насипищен хоризонт на рудник „Трояново-север“ – реф.№ 013/2015г. - ПП.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

I. Техническо предложение:

Относно изисквания и условия на „Мини Марица - изток“ ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работния проект РП 0276/88 част Транспортна, РП 0276/94 част Транспортна, РП 0276/101 ПБЗ и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Iz-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Iz-1971/29.10.2011

г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок: до **6 календарни месеца** след подписване на Протокол обр. 2 (протокол за отриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Конститутивен акт за установяване годността за приемане на извършенияте дейности

С оферта си представяме строителна програма с график за изпълнение – Приложение №2

Гаранционния срок за изпълнените работи е **10 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранциония срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

При предявяване на reklamация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на reklamация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Приложения:

1. Декларация, че ако участника бъде определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договор за възлагането й, ще бъде вписан в ЦПРС за обекти IV група, II – ра категория, съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква "к" от ЗУТ или удостоверение, ако участникът вече е вписан в ЦПРС.

2. Строителна програма с график за изпълнение.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....
.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (должност на представляващия Участника)

Приложение №5
към Договор №МТ...../2015г.

**Строителна програма с график за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:**

"Тръбни водостоци по трасето на ГЛТ 11202, ГЛТ 2002, ГЛТ 1203 и ВГЛТ2003 в "Трояново-1"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	1 месец			 Месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1										
2										
3										
4										
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ									
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ									
	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД									
	общо за обекта									

Диаграма на работната ръка



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: