



## ДОГОВОР

№ МТ-215 / 2018 г.

Днес, 13.06 2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-3“, с. Медникарово

и

„Сага - Строй” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък п.к. 6100, ул. „Козлодуй” № 1, тел: 0431/63854, e-mail: sagastroy@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123009080, ИН по ДДС: BG 123009080; представлявано от Георги Христов Янев - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ – 04 – 1574/03.05.2018 г. на ИД и Протокол № 08-2018/30.04.2018 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизация” и участък „Ремонт ролки” на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово” – реф. № 116/2017 г. - ПС, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане строителни и монтажни работи по **противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизация” и участък „Ремонт ролки” на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово**, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” - №13  
тел.: 0417 / 8 33 05; факс: 0417 / 8 26 05  
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com)

безопасни условия на труд. Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (43.22 КИД – 2008).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **119 567,55 лева** (сто и деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 108 697,77 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 10 869,78 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за

изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF IBAN: BG42UNCR 7630 1070 3419 10 БАНКА: “УниКредит Булбанк“ АД – град /клон/офис Казанлък

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

2.12. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е **55 (петдесет и пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е промплощадката на рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3.3. Разговорването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществени отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

### **4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **8 /осем/ години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.11 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

- 4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
- 4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.
- 4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.
- 4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
- 4.6. Сроктът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.
- 4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
- 4.8. Сроктът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-07101922017zaosiguriavananazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

- 7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.
- 7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.
- 7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.
- 7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
- 7.5. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.
- 7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението



7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпналите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган;
- ж) или друга причина.

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

1000 An



10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 978,38 лв. - 5% от цената на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.



### 13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез курьер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ ДИРЕКТОР**

Гертана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев -  
Ръководител отдел „П

Леонид Гановцев  
Ръководител отдел „П

Иван Николаев  
Старши юристконсул

Изготвил:  
Виолета Готева  
Експерт търговия, от

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД


Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ЯНЕВ  
УПРАВИТЕЛ**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ С ПРЕДМЕТ:**

**Противопожарно водоснабдяване на у-к "Вулканизации и у-к "Ремонт ролки"  
на промплощадката на р-к "Трояново-3"  
(строителство-СМР)**

- 1. Пълно описание на предмета на обособената позиция :** *Противопожарно водоснабдяване на у-к "Вулканизации и у-к "Ремонт ролки" на промплощадката на р-к "Трояново-3"*

Изпълнение на дейности включващи изкопни работи, разбиване и възстановяване на бетонова настилка, доставка и монтаж на тръби и др.

Място на изпълнение: Промплощадката на р-к „Трояново-3“

- 2. Количество/обем:** съгласно приложена количествена сметка

Извършената дейност по Количествената сметка ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Маргарита Дерменджиева-част АС, ВиК.

- 3. Категория на строежа:** изпълнение на отделни видове СМР , посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”(43.22 КИД -2008)

- 4. Изисквания към изпълнението на строителството –** Всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Възложителя и приложения проект по част ВиК.

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи –** съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес. Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.

- 6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията , с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали



по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
  - ✓ ценообразуването на непредвидените СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
  - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя **констативен протокол**.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.

- Фактура
- 7. **Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**
  - Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
  - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
  - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  - Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
  - Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
  - Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
  - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
  - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
  - Закон за техническите изисквания към продуктите
  - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
  - Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
  - НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
  - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 92 от 2013 г.)
  - "НАРЕДБА за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – приложение №2"от 18.10.2010г.

#### **8. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.11 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

#### **9. Срок за изпълнение.**

Срокът за изпълнение на СМР е до **90 календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констатилен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на

Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

**ИЗГОТВИЛ:**

Живко Желев

Р-л звено ИК

(Име, фамилия)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**СЪГЛАСУВАЛ:**

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

### 3.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизации“ и участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 116/2017 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО  
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....„САГА - СТРОЙ“ ООД..... – гр. КАЗАНЛЪК..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За Противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизации“ и участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово, в съответствие с условията на настоящата процедура, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

119 567.55 лв.

Словом: Сто и деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лева и 55 ст.

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.


Цените в офертата са **без ДДС** и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното класиране.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

 стр. 1 от 2



В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG42 UNCR 7630 1070 3419 10 BIC: UNCRBGSF;

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД – град/клон/офис: Казанлък;

Приложения към ценовото предложение:

- Приложение №1 – Количествено – стойностна сметка
- Приложение №2– Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №4 – Методика за определяне на цената и условията на плащане
- Приложение №5 - Електронен носител с КСС

Дата: 02.02.2018 г.

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Георги Янев

(име и фамилия)



Противопожарно водоснабдяване на у-к "Вулканизации и у-к "Ремонт ролки" на промплощадката на  
р-к "Трояново-3"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Поз. №	шифър	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
					Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
		Противопожарен пръстен						
1	*270300572	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	632.00	3.08	1 946.56	0.00	0.00
2	*270301327	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	462.00	2.77	1 279.74	0.00	0.00
3	8101104132	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М <<01-01-014>>	м3	77.00	14.32	1 102.64	0.00	0.00
4	*270300471	Дост.едрозърнест пясък и направа на подложка и засипка около тръба вкл.уплътня	м3	378.00	25.87	9 778.86	17.86	6 751.08
5	*270300432	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО <<01-01-059>>	м3	532.00	3.92	2 085.44	0.00	0.00
6	*270300431	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА <<01-01-066>>	м3	223.00	25.14	5 606.22	20.23	4 511.29
7	*270301112	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА	м2	170.00	20.63	3 507.10	0.00	0.00
8	8103126200	Възстановяване на бетонова настилка с ограничена ширина d=20cm <<03-01-038>>	10 м3	3.40	1 533.33	5 213.32	1 421.00	4 831.40
9	*270300185	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	40.00	2.46	98.40	0.00	0.00
10	*270300186	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	40.00	4.84	193.60	0.00	0.00
11	8101105121	ИЗКОП ЯМИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ШАХТИ до2М2 Н=или<2М <<01-01-027>>	м3	54.00	10.36	559.44	0.00	0.00

Поз. №	шифър	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
					Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
12	8101115211	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	м3	55.00	2.16	118.80	0.00	0.00
13	*270300001	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	м3	687.00	4.11	2 823.57	0.00	0.00
14	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	275.00	1.18	324.50	0.00	0.00
15	*270301346	НАПРАВА ХОР. СОНДАЖ С УПРАВЛЯЕМА СОНД.МАШИНА(къртица) ТРЪБА РЕ-НД D160	м	295.00	67.98	20 054.10	0.00	0.00
16	*270300630	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф200 <<09-88-002>>	100 м.	12.30	54.40	669.12	0.00	0.00
17	*270300475	ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф160 PN16 <<09-50-069>>	м	933.00	29.92	27 915.36	24.36	22 727.88
18	*270301345	ДОСТ.НА ВОД. ТРЪБИ НДРЕ РС D160 PN16 за безизкопно полагане <<09-50-069>>	м	295.00	27.03	7 973.85	25.50	7 522.50
19	*270300015	ДЕТЕКТОРНА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	м	933.00	0.34	317.22	0.23	214.59
20	8243175410	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	17.00	81.82	1 390.94	36.99	628.83
21	*270300480	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN160 PN16	бр.	33.00	6.59	217.47	0.00	0.00
22	*270300481	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN90 PN16	бр.	5.00	4.24	21.20	0.00	0.00
23	*270300220	ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф160 90° ПЕВП PN16	бр.	8.00	23.38	187.04	22.06	176.48
24	*270301328	ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф160 60° 45° 30° 22° 11° ПЕВП PN16	бр.	10.00	42.91	429.10	40.48	404.80
25	*270300366	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф160 PN16	бр.	6.00	36.44	218.64	34.38	206.28
26	*270301307	ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП DN160/110 PN16	бр.	6.00	39.01	234.06	36.80	220.80
27	*270300389	ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/90PN16	бр.	5.00	14.42	72.10	13.60	68.00
28	*270300390	ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 PN16	бр.	6.00	13.65	81.90	12.88	77.28
29	*121400824	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN80 КОМПЛЕКТ (ПЕТА,ОП.БЛОК)	бр.	11.00	306.55	3 372.05	265.55	2 921.05

Поз. №	шифър	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
					Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
30	*270301264	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК DN80 PE НАКРАЙНИЦИ компл.(ОХРАН.ГАРНИТУРА, О	бр.	11.00	174.00	1 914.00	127.92	1 407.12
31	*270301329	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК DN150 PE НАКРАЙНИЦИ компл.(ОХРАН.ГАРНИТУРА,	бр.	3.00	286.00	858.00	245.66	736.98
32	*270300219	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 ПЕВП	бр.	1.00	14.61	14.61	13.78	13.78
33	*270300373	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф160	бр.	1.00	22.42	22.42	18.72	18.72
34	*270300735	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК DN150	бр.	1.00	44.71	44.71	33.12	33.12
		<i>Противопожарен пръстен</i>				100 646.08		
		ВСИЧКО				100 646.08		
		ПЕЧАЛБА 8%				8 051.69		
		ОБЩА СТОЙНОСТ				108 697.77		
		НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				10 869.78		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				119 567.55		

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Остойностил:

инж. Георги Янев





**Противопожарно водоснабдяване на у-к "Вулканизации и у-к "Ремонт ролки" на промплощадката на р-к "Трояново-3"**

**Списък**  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация инструменти/	/специални	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	БАГЕР КОМБИНИРАН		12.74	280.00	10	3925.15
2	МИНИ БАГЕР		21.88	180.00	10	4333.03
3	ТРАМБОВКА		33.99	20.00	10	747.78
4	БАГЕР ЧУК		4.25	750.00	10	3506.25
5	САМОСВАЛ 14 м3		12.48	220.00	10	3019.92
6	БУЛДОЗЕР Т130		1.13	260.00	10	322.47
7	КЪРТИЦА		9.12	2 000.00	10	20054.10
8	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ		36.87	20.00	10	811.16
9	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ		24.73	40.00	10	1088.08

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Противопожарно водоснабдяване на у-к "Вулканизации и у-к "Ремонт ролки" на промплощадката на р-к "Трояново-3"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
2	ПЯСЪК	м3	420.90	16.24	6	7245.54	ИНЕРМАТ АД, България
3	ЧАКЪЛ	м3	229.80	20.23	6	4927.79	ИНЕРМАТ АД, България
4	БЕТОН В20	м3	34.51	140.00	6	5121.28	СТР.И МОНТАЖ ООД, България
5	ВОДА	м3	147.60	0.00	6	0.00	-
6	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН HDPE Ф160	м	979.65	23.20	6	24091.55	КДН, България
7	ТРЪБА HDPE RC D160 PN16	м	309.75	24.29	6	7975.26	КДН, България
8	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	м	933.00	0.23	6	227.47	АНТОМЕКС-В ООД, България
9	ЦИМЕНТ	кг	1615.00	0.20	6	342.38	„Златна Панега цемент“ АД, Б-я
10	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.10	300.00	6	32.44	България
11	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.15	312.00	6	50.60	България
12	ПИРОНИ	кг	3.59	2.00	6	7.60	ЖИТИ АД, България
13	КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф160 90° ПЕВП PN16	бр.	8.00	22.06	6	187.07	АНТОМЕКС-В ООД, България
14	КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф160 60°, 45°, 30°, 22°, 11° ПЕВП	бр.	10.00	40.48	6	429.09	АНТОМЕКС-В ООД, България
15	ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП DN160 PN16	бр.	6.00	34.38	6	218.66	АНТОМЕКС-В ООД, България
16	ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП DN160/110	бр.	6.00	36.80	6	234.05	АНТОМЕКС-В ООД, България
17	НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/90PN16	бр.	5.00	13.60	6	72.08	АНТОМЕКС-В ООД, България
18	НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 PN16	бр.	6.00	12.88	6	81.92	АНТОМЕКС-В ООД, България
19	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN80 КОМПЛЕКТ	бр.	11.00	265.55	6	3096.31	Bohamet Armatura, Полша
20	ШИБЪРЕН КРАН DN80 РЕ К-Т	бр.	11.00	127.92	6	1491.55	Bohamet Armatura, Полша
21	ШИБЪРЕН КРАН DN150 РЕ К-Т	бр.	3.00	245.66	6	781.20	Bohamet Armatura, Полша
22	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 ПЕВП	бр.	1.00	13.78	6	14.61	АНТОМЕКС-В ООД, България
23	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф 160	бр.	1.00	18.72	6	19.84	Viking Johnson, Англия
24	ФЛАНЕЦ СТОМАНЕН Ф 160	бр.	1.00	18.72	6	19.84	Viking Johnson, Англия
25	СВЪРЗВАЩИ БОЛТОВЕ М: 16 КОМПЛЕКТ	бр.	8.00	1.80	6	15.26	АНТОМЕКС-В ООД, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА  
ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА  
/ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/**

за изпълнение на СМР на обект:  
**Противопожарно водоснабдяване на у-к "Вулканизации и у-к "Ремонт ролки" на  
промплощадката на р-к "Трояново-3"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
  - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 60 %
  - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 10 %
  - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 6 %
  - 2.4. Печалба: 8 %
  - 2.5. Средна часова ставка: 3.90 лв.
  - 2.6. ....
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



### 3.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизации“ и участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 116/2017 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....„САГА - СТРОЙ“ ООД..... – гр. КАЗАНЛЪК.....

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизации“ и участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 116/2017 г. - ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложенията от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на дейностите: **55 (петдесет и пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме график за изпълнение на работите (линеен график) в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.



При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционен срок:

- на изпълнените видове работи – 8 /осем / години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.11 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя и/или получаване на поканата.

В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество на използваните материали
- б) Декларация за съответствие на използваните материали
- в) Фактура
- г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Проверили сме и сме разгледали обекта и околната среда и получехме задоволителна представа за характера на терена преди представянето на нашето предложение. Взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация, достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получихме необходимата информация относно възможните рискове, и всички други условия, които са от значение при подготовка на нашето предложение. Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. График за изпълнение на работите (линеен график)
3. Декларация за извършен о/лед

Дата: 02.02.2018 г.

Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Георги Янев  
(име и фамилия)



*мдс*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД

Изпълнител: "САГА - СТРОЙ" ООД

ID	Описание	М-ка	К-во	Нвр	ч.ч.	ч.д.	Хора	Дни Изч.	Раб. дни	Нач.	Край	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
1	Противопожарен пръстен					987.08	123.41	-		01.03	24.04											
2	Подписване на договор							-	0 дни	01.03	01.03											
3	Откриване на строителната площадка - подписване на протокол обр. 2							-	0 дни	01.03	01.03											
4	Мобилизация							-	5 дни	02.03	08.03											
5	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	М3	632.00					-	7 дни	13.03	09.04											
6	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	М3	462.00					-	5 дни	12.03	09.04											
7	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ <<01-01-014>>	М3	77.00	1.0000		77.00	9.63	1	9.63	10 дни	12.03	09.04										
8	Дост.едрозорнест пясък и направа на подложка и засипка около тръба вкл.уплътня	М3	378.00	0.0530		20.03	2.50	1	2.5	3 дни	12.03	10.04										
9	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО <<01-01-059>>	М3	532.00	0.1370		72.88	9.11	1	9.11	10 дни	12.03	16.04										
10	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ЧАКЪЛ КЛАСА 0-63 , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА <<01-01-066>>	М3	223.00	0.1370		30.55	3.82	1	3.82	4 дни	14.03	13.04										
11	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРА	М2	170.00					-	5 дни	09.03	15.03											
12	Възстановяване на бетонова настилка с ограничена ширина d=20cm <<03-01-038>>	10 М3	3.40	3.7600		12.78	1.60	1	1.6	2 дни	17.04	18.04										
13	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	40.00					-	1 ден	15.03	15.03											
14	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	М3	40.00					-	1 ден	15.03	15.03											
15	ИЗКОП ЯМИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ШАХТИ до2М2 Н=или<2М <<01-01-027>>	М3	54.00	1.0000		54.00	6.75	1	6.75	7 дни	12.03	21.03										
16	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	М3	55.00					-	1 ден	30.03	30.03											
17	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	М3	687.00					-	12 дни	13.03	10.04											
18	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	М3	275.00					-	2 дни	05.04	06.04											
19	НАПРАВА ХОР. СОНДАЖ С УПРАВЛЯЕМА СОНД.МАШИНА(къртица) ТРЪБА РЕ-НД D160	М	295.00					-	10 дни	12.03	23.03											

Забележки:

1. За начална дата уловно е приета 01.03.2018

2. Срок за изпълнение на дейностите - 55 календ. дни

СТР. 1 от 4

Изготвил:



Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД

Изпълнител: "САГА - СТРОЙ" ООД

ID	Описание	м-ка	к-во	Нвр	ч.ч.	ч.д.	Хора	Дни Изч.	Раб. дни	Нач.	Край	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
20	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф200 <<09-88-002>>	100	12.30	8.5000	104.55	13.07	1	13.07	14 дни	14.03	12.04											
21	ДОСТ.ПОЛ. И СВЪРЗВ. НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. ЧЕЛНАТА ЗАВАРКА Ф160 PN16	м	933.00	0.3600	335.88	41.99	2	21	21 дни	12.03	09.04											
22	ДОСТ.НА ВОД. ТРЪБИ HDPE RC D160 PN16 за безизкопно полагане <<09-50-069>>	м	295.00						1 ден	08.03	08.03											
23	ДЕТЕКТОРНА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	м	933.00	0.0150	14.00	1.75	1	1.75	2 дни	14.03	16.04											
24	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	17.00	6.9060	117.40	14.68	1	14.68	15 дни	08.03	05.04											
25	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN160 PN16	бр.	33.00	0.6000	19.80	2.48	1	2.48	3 дни	09.03	11.04											
26	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN90 PN16	бр.	5.00	0.3800	1.90	0.24	1	0.24	1 ден	09.03	09.03											
27	ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф160 90° ПЕВП PN16	бр.	8.00						1 ден	08.03	08.03											
28	ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф160 60°,45°,30°,22°,11° ПЕВП PN16	бр.	10.00						1 ден	08.03	08.03											
29	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф160 PN16	бр.	6.00						1 ден	08.03	08.03											
30	ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП DN160/110 PN16	бр.	6.00						1 ден	08.03	08.03											
31	ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/90PN16	бр.	5.00						1 ден	08.03	08.03											
32	ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 PN16	бр.	6.00						1 ден	08.03	08.03											
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ DN80 КОМПЛЕКТ (ПЕТА,ОП.БЛОК)	бр.	11.00	4.2460	46.71	5.84	1	5.84	6 дни	09.03	11.04											
34	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК DN80 РЕ НАКРАЙНИЦИ компл.( ОХРАН.ГАРНИТУРА, О	бр.	11.00	6.0000	66.00	8.25	1	8.25	9 дни	09.03	11.04											
35	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ТРОТОАРЕН СК DN150 РЕ НАКРАЙНИЦИ компл.( ОХРАН.ГАРНИТУРА,	бр.	3.00	4.0000	12.00	1.50	1	1.5	2 дни	08.03	11.04											
36	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160 ПЕВП	бр.	1.00						1 ден	08.03	08.03											
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф160	бр.	1.00	0.1000	0.10	0.01	1	0.01	1 ден	08.03	08.03											
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК DN150	бр.	1.00	1.5000	1.50	0.19	1	0.19	1 ден	08.03	08.03											
39	Отстраняване на забележки								3 дни	19.04	23.04											
40	Подписване на протокол обр. 15								1 ден	24.04	24.04											



Забележки:


1. За начална дата уловно е приета 01.03.2018

2. Срок за изпълнение на дейностите - 55 календ. дни



Исполнитель: "САГА - СТРОЙ" ООД


12 Mar '18	19 Mar '18	26 Mar '18	02 Apr '18	09 Apr '18	16 Apr '18	23 Apr '18	30 Apr '18
S	S	S	S	S	S	S	S
M	M	M	M	M	M	M	M
T	T	T	T	T	T	T	T
W	W	W	W	W	W	W	W
T	T	T	T	T	T	T	T
F	F	F	F	F	F	F	F
S	S	S	S	S	S	S	S



1. За начална дата уловно е приета 01.03.2018
2. Срок за изпълнение на дейностите - 55 календ. дни

стр. 3 от 4

22/02/20



Изготвил: инж. Емил Янев

Исполнитель: "САГА - СТРОЙ" ООО

12 Mar '18	19 Mar '18	26 Mar '18	02 Apr '18	09 Apr '18	16 Apr '18	23 Apr '18	30 Apr '18
S	S	S	S	S	S	S	S
M	M	M	M	M	M	M	M
T	T	T	T	T	T	T	T
W	W	W	W	W	W	W	W
R	F	F	F	F	F	F	F
	S	S	S	S	S	S	S
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T
	W	W	W	W	W	W	W
	M	M	M	M	M	M	M
	T	T	T	T	T	T	T

24.04



**Стр. 4 от 4**

Забележки:

1. За начална дата уловно е приета 01.03.2018
2. Срок за изпърнение на дейностите - 55 календ. дни

**Забележки:**