

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно поръчка с предмет: „ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: „Руен Холдинг“ АД,

седалище и адрес на управление: 2500 гр. Кюстендил, ул. „Оборище“ № 5

адрес за кореспонденция: 2500 гр. Кюстендил, ул. „Оборище“ № 5

тел.: 078550440, факс: 078550440, e-mail: ruenholding@yahoo.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше запитване, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД“, обособена позиция

1. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от I-ви участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
2. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от II-ри участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
3. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от III-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
4. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от IV-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.

Условия за изпълнение:

Поръчката включва вторично изкопаване, транспортиране и депониране на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, което се извършва с цел осигуряване развитието на минните работи на рудник „Трояново-север“ при постигане на коефициент на устойчивост $K_{уст} \geq 1,00$ и съответно реализирането на планирания годишен добив на въглища.

Изпълнението на дейностите включва:

- Направа на временен чакълиран път по маршрут за съответния участък.
 - Поддръжка на временен път по маршрут (ремонт, почистване, оросяване и др.) за съответния участък.
 - Изкопаване и натоварване с еднокюфери багери (и/или челни товарачи) на земни маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
 - Транспортиране и насипване с автосамосвали на земните маси с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км (средно 4 км) от забоя на багерите до булдозерните насипища за съответния участък.
 - Устройство на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина до 3 м на земните маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
 - Направа и поддръжка на канали за улавяне и гравитачно отвеждане на повърхностни и подпочвени води за съответния участък.
 - Устройство на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.
- По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и пужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променяни в рамките на договореното транспортно разстояние.

Описание на материала:

Глина терциерна, на цвят сиво-зелена и сиво-черна, от откривката на рудник „Трояново-1“, депонирана при свободно насипване с абзетцер преди повече от 25 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост. Обемното тегло на плътната маса е от 1,5 т/м³ до 1,8 т/м³. С по-високо обемно тегло е сиво-зелената глина. Коефициента на разбухване е $K_{разб.} = 1,25$.

Технология на изпълнение:

Срок на изпълнение на дейностите по всяка обособената позиция (за всеки участък) е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 м³. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

В седемдневен срок от датата на подписване на договора Възложителят осигурява площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя и изпраща писмено уведомление до Изпълнителя /по факс или по пощата с обратна разписка/.

До 15 дни от датата на получаване на писмено уведомление Изпълнителят е длъжен:

- Да се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извърши следните дейности:
- Да се яви за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“ (по месеци за целия срок за изпълнение на договора)
- Да устрой временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);
- Да извърши организация на работа;
- Да построи временен път.

Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график.

Графикът се изготвя от Възложителя и се подписва от двете страни по договора. В него се определят минималните месечни обеми за изпълнение на дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане.

През сравнително сухия период на годината (месец май, юни, юли, август, септември и октомври) минимален обем за изпълнение е 50 000 м³ плътна земна маса, или общо 300 000 м³. През останалия период от годината (месец ноември, декември, януари, февруари, март и април) ще се разпределят оставащите обеми от 75 000 м³ плътна земна маса.

Графикът ще бъде съобразен със съответната дата за стартиране на изпълнението и с необходимите подготвителни дейности (пълнен/непълнен месец и при необходимост минималния обем ще се разпредели между първия и последния месец).

При обстоятелства независещи от страните по договора и зависимост от технологичните нужди на Възложителя по време на изпълнение на дейностите, Възложителя има право да предложи нов график за изпълнение и да промени мястото за депониране и/или изкопаване на откривката, в рамките на договореното транспортното разстояние. Промяната се извършва с подписване на допълнително споразумение между страните.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложените в графика, но в случай, че забави изпълнението, същия се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора.

При трайно неизпълнение на месечни обеми от графика в три последователни месеца, Възложителя има право да прекрати едностранно договора със съответните последствия за Изпълнителя.

При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, може да бъде съставен протокол между страните за временно спиране на изпълнението на дейностите по договора. При отпадане на причините за спирането се съставя протокол между страните за продължаване на изпълнението на дейностите по договора.

Срокът на договора може да бъде удължен с времето, за което е спирано изпълнението по договора, поради лоши атмосферни условия.

Единична цена за един метър кубичен (лв/м³) отработен обем земна маса, съгласно условията и технологията за изпълнение на поръчката, изчислена при цена на горивото 1650 лв/т. Единичната цена включва всички разходи на Изпълнителя, за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на един метър кубичен откритка. В нея са включени и разходи за спомагателни дейности за единица обем, като устройване на булдозерно насипище, направа и поддържане на временен път, направа и поддържане на канали за отводняване на участъка, утежнени условия, разходи за охрана на обекта, превоз на работници и др., както и калкулираната печалба.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочена в поканата, е както следва:

Единичната цена за изпълнение предмета на обособената позиция, е както следва:

Обособена позиция №1 – 3,43 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №2 – 3,57 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №3 – 3,30 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №4 – 3,35 лв/м³, без ДДС

Декларираме, че 60% от всяка една от предложените единични цени са постоянна съставка, останалите 40% са обвързани с цената на горивото в размер на 1650,00 лв./1000 л., без ДДС.

Дата: 21.02.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Кирил Паргов (име и фамилия)

Изпълнителен директор (длъжност на представляващия участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно поръчка с предмет: „ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:ДЗЗД „ АЙ ВИ ПИ-ТРАНС“,

седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 20А,

адрес за кореспонденция: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 20А.....

тел.: 0417 / 8 21 35, факс: 0417 / 8 24 75; 0417 / 8 28 24, e-mail: svedi_ii@abv.bg;

javorcommersegmbh@abv.bg;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше запитване, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД“, обособена позиция

1. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от I-ви участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
2. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от II-ри участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
3. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от III-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
4. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от IV-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.

Условия за изпълнение:

Поръчката включва вторично изкопаване, транспортиране и депониране на откритка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, което се извършва с цел осигуряване развитието на минните работи на рудник „Трояново-север“ при постигане на коефициент на устойчивост $K_{уст} \geq 1,00$ и съответно реализирането на планирания годишен добив на въглища.

Изпълнението на дейностите включва:

- Направа на временен чакълиран път по маршрут за съответния участък.
- Поддръжка на временен път по маршрут (ремонт, почистване, оросяване и др.) за съответния участък.
- Изкопаване и натоварване с еднокофови багери (и/или челни товарачи) на земни маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
- Транспортиране и насипване с автосамосвали на земните маси с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км (средно 4 км) от забоя на багерите до булдозерните насипища за съответния участък.
- Устройване на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина до 3 м на земните маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.

-Направа и поддръжка на канали за улавяне и гравитачно отвеждане на повърхностни и подпочвени води за съответния участък.

-Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променяни в рамките на договореното транспортно разстояние.

Описание на материала:

Глина терциерна, на цвят сиво-зелена и сиво-черна, от откривката на рудник „Трояново-1“, депонирана при свободно насипване с абзетцер преди повече от 25 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост. Обемното тегло на плътната маса е от 1,5 т/м³ до 1,8 т/м³. С по-високо обемно тегло е сиво-зелената глина. Коефициента на разбухване е $K_{разб.} = 1,25$.

Технология на изпълнение:

Срок на изпълнение на дейностите по всяка обособената позиция (за всеки участък) е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 м³. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

В седемдневен срок от датата на подписване на договора Възложителят осигурява площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя и изпраща писмено уведомление до Изпълнителя /по факс или по пощата с обратна разписка/.

До 15 дни от датата на получаване на писмено уведомление Изпълнителят е длъжен:

- Да се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извърши следните дейности:
- Да се яви за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“ (по месеци за целия срок за изпълнение на договора)
- Да устрой временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);
- Да извърши организация на работа;
- Да построи временен път.

Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график.

Графикът се изготвя от Възложителя и се подписва от двете страни по договора. В него се определят минималните месечни обеми за изпълнение на дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане.

През сравнително сухия период на годината (месец май, юни, юли, август, септември и октомври) минимален обем за изпълнение е 50 000 м³ плътна земна маса, или общо 300 000 м³. През останалия период от годината (месец ноември, декември, януари, февруари, март и април) ще се разпределят оставащите обеми от 75 000 м³ плътна земна маса.

Графикът ще бъде съобразен със съответната дата за стартиране на изпълнението и с необходимите подготвителни дейности (пълн/непълн месец и при необходимост минималния обем ще се разпредели между първия и последния месец).

При обстоятелства независещи от страните по договора и зависимост от технологичните нужди на Възложителя по време на изпълнение на дейностите, Възложителя има право да предложи нов график за изпълнение и да промени мястото за диспониране и/или изкопаване на откривката, в рамките на договореното транспортното разстояние. Промяната се извършва с подписване на допълнително споразумение между страните.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложените в графика, но в случай, че забави изпълнението, същия се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора.

При трайно неизпълнение на месечни обеми от графика в три последователни месеца, Възложителя има право да прекрати едностранно договора със съответните последиствия за Изпълнителя.

При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, може да бъде съставен протокол между страните за временно спиране на

изпълнението на дейностите по договора. При отпадане на причините за спирането се съставя протокол между страните за продължаване на изпълнението на дейностите по договора.

Срокът на договора може да бъде удължен с времето, за което е спирано изпълнението по договора, поради лоши атмосферни условия.

Единична цена за един метър кубичен (лв/м³) отработен обем земна маса, съгласно условията и технологията за изпълнение на поръчката, изчислена при цена на горивото 1650 лв/т.

Единичната цена включва всички разходи на Изпълнителя, за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на един метър кубичен откритка. В нея са включени и разходи за спомагателни дейности за единица обем, като устройване на булдозерно насипище, направа и поддържане на временен път, направа и поддържане на канали за отводняване на участъка, утежнени условия, разходи за охрана на обекта, превоз на работници и др., както и калкулираната печалба.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочена в поканата, е както следва:

Единичната цена за изпълнение предмета на обособената позиция, е както следва:

Обособена позиция №14,10..... лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №24,05..... лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №33,90..... лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №43,80..... лв/м³, без ДДС

Декларираме, че 60% от всяка една от предложените единични цени са постоянна съставка, останалите 40% са обвързани с цената на горивото в размер на 1650,00 лв./1000 л., без ДДС.

Дата: 21.02.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Динко Грозев (име и фамилия) ✓

Упълномощен съдружник (длъжност на представляващия участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно поръчка с предмет: „ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: „Министрой Холдинг“ АД,

седалище и адрес на управление: гр. София – 1700, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 57,

адрес за кореспонденция: гр. София – 1700, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 57 тел.: 02/ 963-55-55,

факс: 02/ 962-42-50, e-mail: bonev@minstroy.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше запитване, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД“, обособена позиция

1. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от I-ви участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
2. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от II-ри участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
3. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от III-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
4. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от IV-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.

Условия за изпълнение:

Поръчката включва вторично изкопаване, транспортиране и депониране на откритка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, което се извършва с цел осигуряване развитието на минните работи на рудник „Трояново-север“ при постигане на коефициент на устойчивост $K_{уст} \geq 1,00$ и съответно реализирането на планирания годишен добив на въглища.

Изпълнението на дейностите включва:

- Направа на временен чакълиран път по маршрут за съответния участък.
- Поддръжка на временен път по маршрут (ремонт, почистване, оросяване и др.) за съответния участък.
- Изкопаване и натоварване с еднокофови багери (и/или челни товарачи) на земни маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
- Транспортиране и насипване с автосамосвали на земните маси с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км (средно 4 км) от забоя на багерите до булдозерните насипища за съответния участък.
- Устройство на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина до 3 м на земните маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
- Направа и поддръжка на канали за улавяне и гравитачно отвеждане на повърхностни и подпочвени води за съответния участък.
- Устройство на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променяни в рамките на договореното транспортно разстояние.

Описание на материала:

Глина терциерна, на цвят сиво-зелена и сиво-черна, от откривката на рудник „Трояново-1“, депонирана при свободно насипване с абзетцер преди повече от 25 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост. Обемното тегло на плътната маса е от 1,5 т/м³ до 1,8 т/м³. С по-високо обемно тегло е сиво-зелената глина. Коefициента на разбухване с Кразб. = 1.25.

Технология на изпълнение:

Срок на изпълнение на дейностите по всяка обособената позиция (за всеки участък) е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 м³. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

В седмдневен срок от датата на подписване на договора Възложителят осигурява площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя и изпраща писмено уведомление до Изпълнителя /по факс или по пощата с обратна разписка/.

До 15 дни от датата на получаване на писмено уведомление Изпълнителят е длъжен:

- Да се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извърши следните дейности:
- Да се яви за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“ (по месеци за целия срок за изпълнение на договора)
- Да устрои временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);
- Да извърши организация на работа;
- Да построи временен път.

Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график.

Графикът се изготвя от Възложителя и се подписва от двете страни по договора. В него се определят минималните месечни обеми за изпълнение на дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане.

През сравнително сухия период на годината (месец май, юни, юли, август, септември и октомври) минимален обем за изпълнение е 50 000 м³ плътна земна маса, или общо 300 000 м³. През останалия период от годината (месец ноември, декември, януари, февруари, март и април) ще се разпределят оставащите обеми от 75 000 м³ плътна земна маса.

Графикът ще бъде съобразен със съответната дата за стартиране на изпълнението и с необходимите подготвителни дейности (пълнен/непълнен месец и при необходимост минималния обем ще се разпредели между първия и последния месец).

При обстоятелства независещи от страните по договора и зависимост от технологичните нужди на Възложителя по време на изпълнение на дейностите, Възложителя има право да предложи нов график за изпълнение и да промени мястото за депониране и/или изкопаване на откривката, в рамките на договореното транспортно разстояние. Промяната се извършва с подписване на допълнително споразумение между страните.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложените в графика, но в случай, че забави изпълнението, същия се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора.

При трайно неизпълнение на месечни обеми от графика в три последователни месеца. Възложителя има право да прекрати едностранно договора със съответните последствия за Изпълнителя.

При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, може да бъде съставен протокол между страните за временно спиране на изпълнението на дейностите по договора. При отпадане на причините за спирането се съставя протокол между страните за продължаване на изпълнението на дейностите по договора.

Срокът на договора може да бъде удължен с времето, за което е спирано изпълнението по договора, поради лоши атмосферни условия.

Единична цена за един метър кубичен (лв/м³) отработен обем земна маса, съгласно условията и технологията за изпълнение на поръчката, изчислена при цена на горивото 1650 лв/т.

Единичната цена включва всички разходи на Изпълнителя, за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на един метър кубичен откритка. В нея са включени и разходи за спомагателни дейности за единица обем, като устройване на булдозерно насипище, направа и поддържане на временен път, направа и поддържане на канали за отводняване на участъка, утежнени условия, разходи за охрана на обекта, превоз на работници и др., както и калкулираната печалба.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочена в поканата, е както следва:

Единичната цена за изпълнение предмета на обособената позиция, е както следва:

Обособена позиция №1: 4,00 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №2: 4,00 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №3: 3,90 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №4: 3,90 лв/м³, без ДДС

Декларираме, че 60% от всяка една от предложените единични цени са постоянна съставка, останалите 40% са обвързани с цената на горивото в размер на 1650,00 лв./1000 л., без ДДС.

Дата: 21.02.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....
Николай Вулканов (име и фамилия)

Председател на Съвета на директорите (длъжност на представляващия участника)

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

...
Неделчо Бонев (име и фамилия)

Изпълнителен директор (длъжност на представляващия участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно поръчка с предмет: „ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: „ДЛВ“ ЕООД,

седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул. „Отец Пансий, бл.98/Б/апр.22,

адрес за кореспонденция: гр.Перник, ул. „Кралевски път“ №1

тел.: 076 671 000, факс: 076 690766, e-mail: office@dlv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше запитване, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД“, обособена позиция

1. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от I-ви участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
2. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от II-ри участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
3. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от III-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
4. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откривка от IV-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.

Условия за изпълнение:

Поръчката включва вторично изкопаване, транспортиране и депониране на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, което се извършва с цел осигуряване развитието на минните работи на рудник „Трояново-север“ при постигане на коефициент на устойчивост $K_{уст} \geq 1,00$ и съответно реализирането на планирания годишен добив на въглища.

Изпълнението на дейностите включва:

- Направа на временен чакълиран път по маршрут за съответния участък.
 - Поддръжка на временен път по маршрут (ремонт, почистване, оросяване и др.) за съответния участък.
 - Изкопаване и натоварване с еднокофови багери (и/или челни товарачи) на земни маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
 - Транспортиране и насипване с автосамосвали на земните маси с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км (средно 4 км) от забоя на багерите до булдозерните насипища за съответния участък.
 - Устройство на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина до 3 м на земните маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
 - Направа и поддръжка на канали за улавяне и гравитачно отвеждане на повърхностни и подпочвени води за съответния участък.
 - Устройство на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.
- По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променяни в рамките на договореното транспортно разстояние.

Описание на материала:

Глина терциерна, на цвят сиво-зелена и сиво-черна, от откривката на рудник „Трояново-1“, депонирана при свободно насипване с абзетцер преди повече от 25 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост. Обемното тегло на плътната маса е от 1,5 т/м³ до 1,8 т/м³. С по-високо обемно тегло е сиво-зелената глина. Коефициента на разбухване е $K_{разб.} = 1,25$.

Технология на изпълнение:

Срок на изпълнение на дейностите по всяка обособената позиция (за всеки участък) е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 м³. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

В седемдневен срок от датата на подписване на договора Възложителят осигурява площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя и изпраща писмено уведомление до Изпълнителя /по факс или по пощата с обратна разписка/.

До 15 дни от датата на получаване на писмено уведомление Изпълнителят е длъжен:

- Да се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извърши следните дейности:
- Да се яви за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“ (по месеци за целия срок за изпълнение на договора)
- Да устройи временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);
- Да извърши организация на работа;
- Да построи временен път.

Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график.

Графикът се изготвя от Възложителя и се подписва от двете страни по договора. В него се определят минималните месечни обеми за изпълнение на дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане.

През сравнително сухия период на годината (месец май, юни, юли, август, септември и октомври) минимален обем за изпълнение е 50 000 м³ плътна земна маса, или общо 300 000 м³. През останалия период от годината (месец ноември, декември, януари, февруари, март и април) ще се разпределят оставащите обеми от 75 000 м³ плътна земна маса.

Графикът ще бъде съобразен със съответната дата за стартиране на изпълнението и с необходимите подготвителни дейности (пълнен/непълнен месец и при необходимост минималния обем ще се разпредели между първия и последния месец).

При обстоятелства независещи от страните по договора и зависимост от технологичните нужди на Възложителя по време на изпълнение на дейностите, Възложителя има право да предложи нов график за изпълнение и да промени мястото за депониране и/или изкопаване на откривката, в рамките на договореното транспортно разстояние. Промяната се извършва с подписване на допълнително споразумение между страните.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложените в графика, но в случай, че забави изпълнението, същия се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора.

При трайно неизпълнение на месечни обеми от графика в три последователни месеца, Възложителя има право да прекрати едностранно договора със съответните последствия за Изпълнителя.

При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, може да бъде съставен протокол между страните за временно спиране на изпълнението на дейностите по договора. При отпадане на причините за спирането се съставя протокол между страните за продължаване на изпълнението на дейностите по договора.

Срокът на договора може да бъде удължен с времето, за което е спирано изпълнението по договора, поради лоши атмосферни условия.

Единична цена за един метър кубичен (лв/м³) отработен обем земна маса, съгласно условията и технологията за изпълнение на поръчката, изчислена при цена на горивото 1650 лв/т.

Единичната цена включва всички разходи на Изпълнителя, за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на един метър кубичен откритка. В нея са включени и разходи за спомагателни дейности за единица обем, като устройване на булдозерно насипище, направа и поддържане на временен път, направа и поддържане на канали за отводняване на участъка, утежнени условия, разходи за охрана на обекта, превоз на работници и др., както и калкулираната печалба.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочена в поканата, е както следва:

Единичната цена за изпълнение предмета на обособената позиция, е както следва:

Обособена позиция №1 - 3.60/три лв и 60ст/ лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №2 - 3.60/три лв и 60ст/ лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №3 - 3.60/три лв и 60ст/ лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №4 - 3.60/три лв и 60ст/ лв/м³, без ДДС

Декларираме, че 60% от всяка една от предложените единични цени са постоянна съставка, останалите 40% са обвързани с цената на горивото в размер на 1650,00 лв./1000 л., без ДДС.

Дата: 21.02.2019 г.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Мирслав Мирчев (име и фамилия)

Управител „ДЛВ“ЕООД (длъжност на представляващия участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно поръчка с предмет: „ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: „БУЛКОМЕРС“ ООД,

седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ №5, вх.Б, ап.2,

адрес за кореспонденция: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ №5, вх.Б, ап.2

тел.: 0417/8-31-36, факс: 0417/8-31-36, e-mail: bulkomers99@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше запитване, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД“, обособена позиция

1. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от I-ви участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
2. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от II-ри участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
3. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от III-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.
4. Изкопаване, транспортиране и насипване на 375 000 м³ откритка от IV-ти участък във вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“.

Условия за изпълнение:

Поръчката включва вторично изкопаване, транспортиране и депониране на откритка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, което се извършва с цел осигуряване развитието на минните работи на рудник „Трояново-север“ при постигане на коефициент на устойчивост Куст $\geq 1,00$ и съответно реализирането на планирания годишен добив на въглища.

Изпълнението на дейностите включва:

- Направа на временен чакълиран път по маршрут за съответния участък.
 - Поддръжка на временен път по маршрут (ремонт, почистване, оросяване и др.) за съответния участък.
 - Изкопаване и натоварване с еднокофови багери (и/или челни товарачи) на земни маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
 - Транспортиране и насипване с автосамосвали на земните маси с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км (средно 4 км) от забоя на багерите до булдозерните насипища за съответния участък.
 - Устройство на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина до 3 м на земните маси с общ обем от 375 000 м³ за съответния участък.
 - Направа и поддръжка на канали за улавяне и гравитачно отвеждане на повърхностни и подпочвени води за съответния участък.
 - Устройство на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.
- По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променяни в рамките на договореното транспортно разстояние.

Описание на материала:

Глина терциерна, на цвят сиво-зелена и сиво-черна, от откривката на рудник „Трояново-1“, депонирана при свободно насипване с абзетцер преди повече от 25 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост. Обемното тегло на плътната маса е от 1,5 т/м³ до 1,8 т/м³. С по-високо обемно тегло е сиво-зелената глина. Коефициента на разбухване е $K_{разб.} = 1,25$.

Технология на изпълнение:

Срок на изпълнение на дейностите по всяка обособената позиция (за всеки участък) е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 м³. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

В седемдневен срок от датата на подписване на договора Възложителят осигурява площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя и изпраща писмено уведомление до Изпълнителя /по факс или по пощата с обратна разписка/.

До 15 дни от датата на получаване на писмено уведомление Изпълнителят е длъжен:

- Да се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извърши следните дейности:
- Да се яви за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“ (по месеци за целия срок за изпълнение на договора)
- Да устрои временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);
- Да извърши организация на работа;
- Да построи временен път.

Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график.

Графикът се изготвя от Възложителя и се подписва от двете страни по договора. В него се определят минималните месечни обеми за изпълнение на дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане.

През сравнително сухия период на годината (месец май, юни, юли, август, септември и октомври) минимален обем за изпълнение е 50 000 м³ плътна земна маса, или общо 300 000 м³. През останалия период от годината (месец ноември, декември, януари, февруари, март и април) ще се разпределят оставащите обеми от 75 000 м³ плътна земна маса.

Графикът ще бъде съобразен със съответната дата за стартиране на изпълнението и с необходимите подготвителни дейности (пълнен/непълнен месец и при необходимост минималния обем ще се разпреди между първия и последния месец).

При обстоятелства независещи от страните по договора и зависимост от технологичните нужди на Възложителя по време на изпълнение на дейностите, Възложителя има право да предложи нов график за изпълнение и да промени мястото за депониране и/или изкопаване на откривката, в рамките на договореното транспортното разстояние. Промяната се извършва с подписване на допълнително споразумение между страните.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложените в графика, но в случай, че забави изпълнението, същия се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора.

При трайно неизпълнение на месечни обеми от графика в три последователни месеца, Възложителя има право да прекрати едностранно договора със съответните последствия за Изпълнителя.

При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, може да бъде съставен протокол между страните за временно спиране на изпълнението на дейностите по договора. При отпадане на причините за спирането се съставя протокол между страните за продължаване на изпълнението на дейностите по договора.

Срокът на договора може да бъде удължен с времето, за което е спирано изпълнението по договора, поради лоши атмосферни условия.

Единична цена за един метър кубичен (лв/м³) отработен обем земна маса, съгласно условията и технологията за изпълнение на поръчката, изчислена при цена на горивото 1650 лв/т.

Единичната цена включва всички разходи на Изпълнителя, за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на един метър кубичен откритка. В нея са включени и разходи за спомагателни дейности за единица обем, като устройване на булдозерно насипище, направа и поддържане на временен път, направа и поддържане на канали за отводняване на участъка, утежнени условия, разходи за охрана на обекта, превоз на работници и др., както и калкулираната печалба.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочена в поканата, е както следва:

Единичната цена за изпълнение предмета на обособената позиция, е както следва:

Обособена позиция №1: 3,45 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №2: 3,50 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №3: 3,53 лв/м³, без ДДС

Обособена позиция №4: 3,48 лв/м³, без ДДС

Декларираме, че 60% от всяка една от предложените единични цени са постоянна съставка, останалите 40% са обвързани с цената на горивото в размер на 1650,00 лв./1000 л., без ДДС.

Дата: 25.02.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Красимир Косев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представлявания участника)

До
Г-н Владимир Етов

Уважаеми г-н Етов,

Във връзка с полученото на електронната поща запитване за ценова оферта относно Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата, на територията на „Миши Марица Изток“ ЕАД, през 2019 г. е необходимо да бъде определена нейната актуална прогнозна стойност.

Обектите са:

- Събиране на хумус пред фронта на IV-ти откритен хоризонт, южна полоса, в рудник „Трояново-север” – 120 000 м³, като мястото за неговото депониране са Вътрешните насипища на рудник „Трояново-3”, а разстоянието 7-8 км и

- Събиране на хумус пред фронта на «Обединени северни насипища» в рудник „Трояново-север” – 200 000 м³, като мястото за неговото депониране е в края на пътя за бивше село Гледачево в съседство с язовира „Калето”, а разстоянието 4-5 км.

В тази връзка, Ви предлагаме попълнена ценова оферта:

1. Събиране на хумус пред фронта на IV-ти откритен хоризонт, южна полоса, в рудник „Трояново-север” – 120 000 м³:

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокффов багер	м ³	120 000	1.20	144 000.00
2.	Транспортиране на хумус на 7 км.	м ³	50 000	3.50	175 000.00
3.	Транспортиране на хумус на 8 км.	м ³	70 000	4.20	294 000.00
6.	Разстилане на хумус на депо	м ³	36 000	0.60	21 600.00
Обща стойност за изпълнение:					634 600.00

2. Събиране на хумус пред фронта на «Обединени северни насипища» в рудник „Трояново-север” – 200 000 м³:

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокффов багер	м ³	200 000	1.20	240 000.00
2.	Транспортиране на хумус на 4 км.	м ³	40 000	1.90	76 000.00
3.	Транспортиране на хумус на 5 км.	м ³	160 000	2.60	416 000.00
6.	Разстилане на хумус на депо	м ³	60 000	0.60	36 000.00
Обща стойност за изпълнение:					768 000.00

С уважение,
Динко Грозев

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



"МИНСТРОЙ Марица изток" АД



гр.Раднево, ул."Тачо Даскалов" №10, тел.: 0417/8 27 20
факс: 0417/8 30 23, E-mail: rusenov_minstroy@abv.bg

ДО
Г-н Владимир Етов

Уважаеми г-н Етов,

Изпращам Ви нашите прогнозни цени към момента по долуописаните видове дейности за събиране на хумус в рудник „Трояново север“, при цена на дизелово гориво 1.655 лв/л.

1. Събиране на хумус пред фронта на IV-ти откритен хоризонт, южна полоса, в рудник „Трояново-север“ – 120 000 м³:

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	м ³	120 000	0,90	108000
2.	Транспортиране на хумус на 7 км.	м ³	50 000	3,40	170000
3.	Транспортиране на хумус на 8 км.	м ³	70 000	3,85	269500
6.	Разстилане на хумус на депо	м ³	36 000	0,70	25200
Обща стойност за изпълнение:					572700

2. Събиране на хумус пред фронта на «Обединени северни насипища» в рудник „Трояново-север“ – 200 000 м³:

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	м ³	200 000	0,90	180000
2.	Транспортиране на хумус на 4 км.	м ³	40 000	2,20	88000
3.	Транспортиране на хумус на 5 км.	м ³	160 000	2,60	416000
6.	Разстилане на хумус на депо	м ³	60 000	0,70	42000
Обща стойност за изпълнение:					726000

С УВАЖЕНИЕ:

ИЗП.ДИРЕКТОР

/инж. Ив.Русенов/



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

$$T1. 572700 : 120000 = 4,772 \text{ лв./м}^3$$

$$T2. 726000 : 200000 = 3,630 \text{ лв./м}^3$$

Vlado Etov

From: "RUEN HOLDING" <ruenholding@yahoo.com>
To: "Vlado Etov" <etov@marica-iztok.com>
Sent: 26 Февруари 2019 г. 10:39
Attach: ЦЕНОВА ОФЕРТА.docx
Subject: ценова оферта

Здравейте!

В отговор на вашето запитване изпращаме приложена ценова оферта.

Поздрави!

"Ruen Holding" JSC Kyustendil, 2500 ruenholding@yahoo.com www.ruen.elcomis.com
tel/fax:00359/78 550 440,00359/78 550 989

On Friday, February 22, 2019, 12:49:55 PM GMT+2, Vlado Etov <etov@marica-iztok.com> wrote:

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От „Руен Холдинг“ АД

1. Събиране на хумус пред фронта на IV-ти откритен хоризонт, южна полоса, в рудник „Трояново-север” – 120 000 м³:

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	м ³	120 000	0.95	114000.00
2.	Транспортиране на хумус на 7 км.	м ³	50 000	2.60	130000.00
3.	Транспортиране на хумус на 8 км.	м ³	70 000	2.90	203000.00
6.	Разстилане на хумус на депо	м ³	36 000	0.58	20880.00
Обща стойност за изпълнение:					467880.00

2. Събиране на хумус пред фронта на «Обединени северни насипища» в рудник „Трояново-север” – 200 000 м³:

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	м ³	200 000	0.95	190000.00
2.	Транспортиране на хумус на 4 км.	м ³	40 000	2.04	81600.00
3.	Транспортиране на хумус на 5 км.	м ³	160 000	2.48	396800.00
6.	Разстилане на хумус на депо	м ³	60 000	0.58	34800.00
Обща стойност за изпълнение:					703200.00