



## ДОГОВОР

№ МТ-.....<sup>242</sup> / 2019 г.

Днес, <sup>26.08</sup>...2019 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“,

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: отдел „Административен“

И

„ТИЕНГРУП МЕТАЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит М. Кусев“ №38, ет.4, ап.11 тел: 042/924494, GSM: 0889/117714, e-mail: [office@tngroup.eu](mailto:office@tngroup.eu) вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:204969130, ИН по ДДС: BG 204969130; представлявано от Наталия Колева - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание утвърден Протокол №МТ-24/22.07.2019г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ“ – реф.15/2019г. – ОПнс, се сключи настоящия Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: **ремонт на покрива на ниско тяло, включително и зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ**, съгласно техническата спецификация на възложителя – приложение №1 и техническата оферта на изпълнителя – приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mml-ead@marica-iztok.com](mailto:mml-ead@marica-iztok.com)

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: 43.21; 43.91).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Общата стойност (Цената) на Договора е в размер на **169 729,34 лв.** (сто шестдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и девет лева и тридесет и четири стотинки), **без включен ДДС**, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

**а) обща стойност: ~~148 364,81~~ лева, без включен ДДС**

**б) печалба 4% от общата стойност на СМР: 5 934,59 лева, без включен ДДС**

**в) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 15 429,94 лв., без включен ДДС.** За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

**а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)**

**б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).**

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични

цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG38UNCR70001523328902

БАНКА: УникредитБулбанк АД

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

3.1. ~~Срокът за изпълнение на СМР е 3,5 месеца /сто и осем дни/ , считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.~~

3.2. Мястото на изпълнение на договора е: сграда на „Мини Марица изток“, гр.Раднево

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

### **4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 8 /осем/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

5.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

6.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.5. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).**


8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.





## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

~~9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:~~

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;


10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;



- 10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;
- 10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.
- 10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
- 10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

- 12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 8 486,47лв. - 5% от общата стойност (цената) на договора по т.2.1.
- 12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
- 12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
- 12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
- 12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
- 12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.
- 12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.
- 12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.
- 12.9. В случаите на Раздел „9.” – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

## **13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ**

13.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки,

Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

13.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

13.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

13.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

13.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

13.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породви правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

#### **14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток” ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.



Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

**АНДОН АНДОНОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**НАТАЛИЯ КОЛЕВ**

**УПРАВИТЕЛ**

Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев  
Ръководител отдел „Технически“

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Икономически“

Андриан Анастасов  
Ръководител отдел „Административен“


Снежана Варелова  
Ст. юрисконсулт, Правна служба

Изготвил:  
Виолета Куртева  
Експерт търговия, от Търговия

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/







**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ**

**„Цялостен ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за  
регламентирани почивки на Административна сграда ММИ „  
(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката (или на позицията)**  
**СМР „Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки  
на Административна сграда ММИ „**

**Място на изпълнение: сграда на „Мини Марица изток“, гр.Раднево**

**2. Количество/обем:** съгласно приложена количествена сметка Приложение №1.1  
Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по  
количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите  
обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от  
изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – : инж. Фани  
Василева по част Конструктивна, д-р инж.Димитър Цонев по част Електро.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по  
уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и  
окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят  
чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на  
сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените  
видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по  
договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани  
протоколи.

**Работен проект на тема:**“Цялостен ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за  
отдых на Административна сграда ММИ и изграждане на козирка на западна фасада“ - по  
следните части:

- Работен проект - част „Конструкции“, № 126/66;
- Работен проект - част "Архитектура", № 126/67;
- Работен проект - част "ПУСО", №126/68;
- Работен проект - част "ГБ", №126/69;
- Работен проект - част "Електро", №126/70;
- Работен проект - част "ГБЗ", № 126/71;

**3. Категория на строежа:** Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната  
класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (43.21, 43.91 КИД -  
2008)

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесъгласителните проекти**  
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите  
Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или,  
ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с  
качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни  
материали.

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база,**  
която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. **Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители

на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС” (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- ~~Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който~~ Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъщественият отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

**8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

**9. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи – 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

**10. Срок за изпълнение.**

Срокът за изпълнение на СМР е 6 месеца считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

**ИЗГОТВИЛ:** **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

инж. Анна Машикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

Живко Желев

Р-л звено ИК

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**



# Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда

ММИ

## Количествена сметка

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	стойност	ц.м-лн	ст.м-лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛАРХИТЕКТУРА						
1	8415610000	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРД	м2	99,00		0,00		0,00
2	*000100190	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА ЗКМ	тона	0,60		0,00		0,00
3	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -покрив	тона	29,01		0,00		0,00
4	8311111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	29,01		0,00		0,00
5	*121400341	НАПРАВА СТОМАНЕНА СЪТЪЛБА С КОШ	кг	757,00		0,00		0,00
6	8311111902	МОНТАЖ СТОМАНЕНА СЪТЪЛБА С КОШ	тона	0,76		0,00		0,00
7	8311211210	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 5MM	тона	0,06		0,00		0,00
8	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	29,83		0,00		0,00
9	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	2 136,00		0,00		0,00
10	*645300959	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НЛТ-И НЛТ- V(8,8)M 12x220 С НЛТ-RE 500-V3	бр.	2 020,00		0,00		0,00
11	*645301723	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НЛТ-И НЛТ- V(8,8)M 12x110 С НЛТ-RE 500-V3	бр.	24,00		0,00		0,00
12	*645300960	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НЛТ-И НЛТ- V(8,8)M 20x180 С НЛТ-RE 500-V3	бр.	74,00		0,00		0,00
13	*209000334	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НЛТ-И НЛТ- V(8,8)M 20x300 С НЛТ-RE 500-V3	бр.	4,00		0,00		0,00
14	*645301712	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА С РЕЗБА M20, L=350mm	бр.	14,00		0,00		0,00
15	*645300969	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	56,00		0,00		0,00
16	8119032510	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА	м3	2,00		0,00		0,00
17	*645301713	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНО ВЪЖЕ 6x19+FC-14mm	м	100,00		0,00		0,00
18	*645301715	ДОСТАВКА НА ОБТЕГАЧ УХО-УХО 2.75т, IN 1480, тип ОО	бр.	20,00		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Фани Василева по част Конструктивна *Фани Василева* Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-лн	ст.м-лн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	*645301716	ДОСТАВКА НА КАУШ (ГАША) ТИП RO ИЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С IN 6899B	бр.	80,00		0,00		0,00
20	*645301717	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА ВЪЖЕ 14mm ЕЛЕКТРОПОЦИНКОВАНА DIN 741, ТИП BRD	бр.	240,00		0,00		0,00
21	*121400641	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	908,00		0,00		0,00
22	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	908,00		0,00		0,00
23	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	908,00		0,00		0,00
24	*000100205	ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 55-1	м2	1 324,00		0,00		0,00
25	8102101100	ОБШИВКА ПО БОРД-ШАПКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-001>>	м2	99,00		0,00		0,00
26	8102101300	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ <<02-10-003>>	м2	129,00		0,00		0,00
27	*209000152	ОБШИВКА С ПЛОСКОСТ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ 10mm ЕДНОКАМЕРЕН ПО КОЗИРКА	м2	61,00		0,00		0,00
28	8102101400	ОБШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-004>>	м2	175,00		0,00		0,00
29	8471144000	ДЕМОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР С ТЕГЛЮ 0.16 T	бр.	2,00		0,00		0,00
30	8470876000	ВКЛЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ	бр.	1,00		0,00		0,00
31	8242121114	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ.КАЛОРИФЕР	м2	16,00		0,00		0,00
32	*121400520	ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМ ФАЛЦ ПРАВОЪГ 1MM 2700	кг	80,00		0,00		0,00
33	*645300298	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН НАВЕС	тона	0,55		0,00		0,00
34	*645301801	СВАЛЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ С ЛЕБЕДКА	тона	0,55		0,00		0,00
		НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАДА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ				0,00		0,00
		всичко Архитектура:				0,00		0,00
		III.ЕЛ						
1	*985707945	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВРАЩАЩО ДЕЙСТВИЕ EUROSTAR ES.30ms	бр.	1		0,00		0,00
2	*985707946	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА L=6m (НЕРЪЖДАЕМА)	бр.	1		0,00		0,00
3	*985707948	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ БЕТОН НА АНКЕРНО УСТРОЙСТВО (НЕРЪЖДАЕМО)	бр.	2		0,00		0,00

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж.Фани Василева

по част Конструктивна

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

д-р инж.Димитър Цонев по част Електро

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	п.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	*985707949	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ МАЧТА	бр.	2		0,00		0,00
5	*985707950	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК AlMgSi 0.5 F17 Ф8мм ПО ПОКРИВ	м	20		0,00		0,00
6	*985707951	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧИ ЗА ПРОВОДНИК - БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА 1кг C UV ЗАЩИТА	бр.	15		0,00		0,00
7	*985700838	ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /бр.4ч.ч./	ч.ч.	16		0,00		0,00
8	*985700141	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ. И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8		0,00		0,00
		всичко ЕЛ:				0,00		0,00
		ВСИЧКО :				0,00		0,00
		печалба .....%				0,00		
		ОБЩА СТОЙНОСТ				0,00		
		непредвидени 10%				0,00		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				0,00		

#### Забележка:

1. Цените на СМР са получени по получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации(ИК), при следните показатели:
  - 1.1 Цена на труд I ст. .... лв/ч.ч., II ст. .... лв/ч.ч., III ст. .... лв/ч.ч.
  - 1.2 Допълнителни разходи в/у труда: .....%
  - 1.3 Допълнителни разходи в/у механизация: ..... %
  - 1.4 Доставно - складови разходи на материалите: ..... %

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта: инж.Фани Василева по част Конструктивна

*НВР*

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Д-р инж.Димитър Цонев по част Електро

Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММПИ

**Списък**  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв.	доп. разходи, %	стойност, лв.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ

## СПЕСИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	Доп. разходи, %	С-от франко- обекта, лв.	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:  
Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на  
Административна сграда ММИ

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ..... %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: ..... %

2.4. Печалба:..... %

2.5. ....

2.6. ....

3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ТИЕНГРУП МЕТАЛ ЕООД,  
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 204969130, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. М. М.

Кусев №38, ет.4, ап.11,

тел.: 042 924494, факс: ....., e-mail: office@tngroup.eu

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
„Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и зала за регламентирани почивки на  
Административна сграда ММИ – реф.15/2019 г. – ОПнс.

Декларирам, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас  
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без  
възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на  
възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие  
с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

**Предложените от нас условия са както следва:**

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението  
на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и  
указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски  
норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и  
безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004  
за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на  
СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при  
експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически  
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ( при проектирането и по време на  
строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани  
за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на  
площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 3,5 месеца (сто и осем дни), считано от датата на  
подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на  
строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ( Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от  
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на  
която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол  
м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение №2.

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 8 (осем) години, в съответствие с  
минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане  
в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на  
въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умислени повреди, повреди,

УМИСЛЕНИ ПОВРЕДИ, ПОВРЕДИ,  
[Signature]



причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

**Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.**

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Ще изработим и ще предоставим с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

#### **Приложения:**

Приложение №1 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №2 - Линеен график за изпълнение на работите .

Приложение №3 - Декларация за оглед на обекта /по образец на Възложителя/

Дата: 27.05.2019г.

Подпис:

Наталия Колева  
(име и фамилия)

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТИЕН МЕТАЛ ЕООД

О  
РЕМОНТ НА ПОКР

ID	Task Mode	Наименование	Ед. м-ка	Кол-во	додължителнс	Начало	Край	22	26
1		<b>I.АРХИТЕКТУРА</b>		0	78 days	1.1	18.4		
2		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	БР.	1	3 days	1.1	3.1		
3		НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -покрив	тона	29,01	30 days	1.1	9.2		
4		МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	29,01	35 days	15.1	2.3		
5		НАПРАВА СТОМАНЕНА СЪЛБА С КОШ	кг	757	5 days	12.2	16.2		
6		МОНТАЖ СТОМАНЕНА СЪЛБА С КОШ	тона	0,76	1 day	5.3	5.3		
7		НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ" И МОНТАЖ НА АНКЕРИ	бр.	2136	30 days	4.1	14.2		
8		ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА	м3	2	5 days	8.2	14.2		
9		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНО ВЪЖЕ 6x19+FC-14мм, ОБТЕГАЧИ И КАУШИ	м	100	10 days	19.2	2.3		
10		ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 55-1	м2	1324	30 days	19.2	30.3		
11		ОБШИВКА ПО БОРД- ШАПКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-001>>	м2	99	5 days	2.4	6.4		
12		ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ <<02-10-003>>	м2	129	5 days	9.4	13.4		
13		ОБШИВКА С ПЛОСКОСТ ОТ Поликарбонат 10мм еднокамерен ПО КОЗИРКА	м2	61	3 days	16.4	18.4		
14		ОБШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-004>>	м2	175	7 days	16.2	26.2		
15									
16		<b>II.ЕЛ</b>		0	8 days	2.4	11.4		
17		ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ EUROSTAR ES.30ms, ВКЛ МАЧТА И АНКЕРНО УСТРОЙСТВО, КЛЕМИ, ПРОВОДНИК И ДЪРЖАЧИ	бр.	1	7 days	2.4	10.4		
18		ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./	ч.ч.	16	1 day	11.4	11.4		
19									
20		<b>ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ</b>		0	0 days	18.4	18.4		


СЪСТАВИЛ:

/ИНЖ. М. ХРИСТОВ/

НА НИСКО ТЯЛО

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

M1 B							M2 B							M3 B							M4 B							
3	7	11	15	19	23	27	31	4	8	12	16	20	24	28	4	8	12	16	20	24	28	1	5	9	13	17	21	25



СТАР ЗАГОР  
ОДБЕЖАД

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ТИЕНГРУП МЕТАЛ ЕООД,  
(наименование на участника)  
ЕИК:204969130

Седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. М.Методи Кусев №38, ет. 4, ап. 11  
тел.: 042 924494, факс: ....., e-mail: office@tngroup.eu

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
„Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел.ремонт“ на промплощадката в село Ковачево“ – реф.05/2019г. - ОПнс.

~~В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без~~  
ДДС възлиза на : 169 729.34лв.

Словом: Сто шестдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и девет лева и тридесет и четири стотинки.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:


А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител, придружена с анализни цени за всеки вид СМР.


Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

В) Спецификация на единичните цени на материалите , доставка на изпълнителя, използване за изпълнение на СМР

Г) Методика за определяне цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива.

Дата: 27.05.2019г.

Подпис:  Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
Наталия Колесникова  
(име и фамилия)





Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда  
ММИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.АРХИТЕКТУРА						
1	8415610000	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРД	м2	99,00	1,42	140,58	0,00	0,00
2	Анализ 01	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА ЗКМ	тона	0,60	15,96	9,58	0,00	0,00
3	Анализ 02	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -покрив	тона	29,01	1 547,58	44 895,30	1 210,62	35 120,09
4	УСН 12-038	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	29,01	607,78	17 631,70	34,05	987,79
5	Анализ 03	НАПРАВА СТОМАНЕНА СЪЛЪБА С КОШ	кг	757,00	1,78	1 347,46	1,21	915,97
6	УСН 12-045	МОНТАЖ СТОМАНЕНА СЪЛЪБА С КОШ	тона	0,76	529,86	402,69	25,60	19,46
7	УСН 12-050	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 5MM	тона	0,06	2 119,08	127,14	1 624,72	97,48
8	Анализ 04	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	29,83	5,76	171,82	0,00	0,00
9	Анализ 05	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	2 136,00	1,04	2 221,44	0,09	192,24
10	Анализ 06	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 12x220 С НІТ-RE 500-V3	бр.	2 020,00	8,75	17 675,00	7,16	14 463,20
11	Анализ 07	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 12x110 С НІТ-RE 500-V3	бр.	24,00	5,00	120,00	3,56	85,44
12	Анализ 08	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 20x180 С НІТ-RE 500-V3	бр.	74,00	16,09	1 190,66	13,91	1 029,34
13	Анализ 09	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ НІЛТІ НІТ- V(8,8)М 20x300 С НІТ-RE 500-V3	бр.	4,00	28,90	115,60	26,23	104,92
14	Анализ 10	ДОСТАВКА НА ШПИЛКА С РЕЗБА М20, L=350mm	бр.	14,00	12,48	174,72	12,00	168,00
15	Анализ 11	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8,8/	бр.	56,00	0,52	29,12	0,50	28,00
16	УСН 02-07-012+014	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА	м3	2,00	358,85	717,70	192,00	384,00
17	Анализ 12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНО ВЪЖЕ 6x19+FC-14mm	м	100,00	12,70	1 270,00	3,10	310,00
18	Анализ 13	ДОСТАВКА НА ОБТЕГАЧ УХО-УХО 2.75", IN 1480, тип ОО	бр.	20,00	8,32	166,40	8,00	169,99

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж.Фани Василева по част Конструктивна  
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро



№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Анализ 14	ДОСТАВКА НА кауш (гаша) тип RO изработен в съответствие с IN 6899B	бр.	80,00	1,04	83,20	1,00	80,00
20	Анализ 15	ДОСТАВКА НА скоба за въже 14мм електропоцинкована DIN 741, тип BRD	бр.	240,00	1,14	273,60	1,10	264,00
21	Анализ 16	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	908,00	5,66	5 139,28	4,80	4 358,40
22	УСН 02-16-015	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	908,00	3,53	3 205,24	1,49	1 352,92
23	УСН 02-16-018	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	908,00	4,35	3 949,80	1,89	1 716,12
24	УСН 12-056	ОБИШКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 55-1	м2	1 324,00	25,87	34 251,88	20,46	27 089,04
25	УСН 0210-003	ОБИШКА ПО БОРД-ШАПКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-001>>	м2	99,00	25,84	2 508,66	11,41	1 129,59
26	УСН 0210-001	ОБИШКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ <<02-10-003>>	м2	129,00	15,89	1 985,31	7,72	995,88
27	УСН-02-10-004	ОБИШКА С ПЛОСКОСТ ОТ Поликарбонат 10мм еднокамерен ПО КОЗИРКА	м2	61,00	32,42	1 977,62	25,52	1 556,72
28	УСН 02-10-004	ОБИШКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-004>>	м2	175,00	26,70	4 672,50	12,69	2 220,75
29	Анализ 18	ДЕМОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР С ТЕГЛО 0.16 Т	бр.	2,00	10,37	20,74	0,00	0,00
30	Анализ 19	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛКАЛОРИФЕР	бр.	1,00	10,37	10,37	0,00	0,00
31	Анализ 20	ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПР ПОЦ ЛАМ ФАЛЦ ПРАВОЪГ 1ММ 2700	м2	16,00	2,59	41,44	0,00	0,00
32	Анализ 21	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН НАВЕС	кг	80,00	0,25	20,00	0,00	0,00
33	Анализ 22	СВАЛЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ С ЛЕБЕДКА	тона	0,55	25,92	14,26	0,00	0,00
34	Анализ 23	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАДА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	тона	0,55	42,96	23,63	0,00	0,00
		всичко Архитектура:				146 584,44		94 829,35
		III.ЕЛ						
1	Анализ 24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ EUROSTAR ES.30ms	бр.	1	1 049,04	1 049,04	990,00	990,00
2	Анализ 25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА L=6м (НЕРЪЖДАЕМА)	бр.	1	249,04	249,04	227,00	227,00
3	Анализ 26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ БЕТОН НА АНКЕРНО УСТРОЙСТВО (НЕРЪЖДАЕМО)	бр.	2	100,08	200,16	90,00	180,00



Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж.Фани Василева по част Конструктивна  
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Анализ 27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ МАЧТА	бр.	2	9,08	18,16	2,50	5,00
5	Анализ 28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК АlMgSi 0.5 F17 Ф8мм ПО ПОКРИВ	м	20	2,34	46,80	1,00	20,00
6	Анализ 29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧИ ЗА ПРОВОДНИК - БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА 1кг с UV ЗАЩИТА	бр.	15	4,11	61,65	2,70	40,50
7		ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.	16	6,48	103,68	0,00	0,00
8		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ. И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8	6,48	51,84	0,00	0,00
		всичко ЕЛ:				1 780,37		1 462,50
		ВСИЧКО :				148 364,81		96 291,85
		печалба 4 %				5 934,59		
		ОБЩА СТОЙНОСТ				154 299,40		
		непредвидени 10%				15 429,94		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				169 729,34		

#### Забележка:

1. Цените на СМР са получени по получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации(ИК), при следните показатели:
  - 1.1 Цена на труд I ст. 3.60 лв/ч.ч., II ст.3.60 лв/ч.ч., III ст.3.60 лв/ч.ч.
  - 1.2 Допълнителни разходи в/у труда: 80 %
  - 1.3 Допълнителни разходи в/у механизация: 20 %
  - 1.4 Доставно - складови разходи на материалите: 4 %

Количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж.Фани Василева по част Конструктивна  
д-р инж.Димитър Цонев по част Електро




Наименование: **ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРД**

Позиция: **1**

Основание: **8415610000**

Мярка: **M2**

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>0,2200</b>		<b>0,79</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2200	3,60	0,79
<b>Материали</b>				<b>0,00</b>
		1		0,00
		1		0,00
		1		0,00
		1		0,00
		1		0,00
		1		0,00
		1		0,00
		1		0,00
		1		0,00
<b>Механизация</b>				<b>0,00</b>
	МСМ	1		0,00
	МСМ	1		0,00
	МСМ	1		0,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>0,63</b>
върху Труд	%	80,00	0,79	0,63
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
<b>Общо</b>				<b>0,79</b>
преки				0,63
допълнителни				1,42
общо				0,06
печалба	%	4,00	1,42	0,06
<b>Общо</b>				<b>1,48</b>




Наименование: ПРЕВОЗ НА ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ- СТАРИ НА 3 КМ.

Позиция: 2

Основание: Анализ 01

Мярка: Т.

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		2,0000		7,20
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	2,0000	1 3,60	7,20
Материали				0,00
		1		0,00
Механизация				2,50
КАМИОН ТОВАРЕН	мсм	0,0100	1 250,00	2,50
Допълнителни разходи				6,26
върху Труд	%	80,00	7,20	5,76
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	2,50	0,50
Общо				9,70
преки				6,26
допълнителни				15,96
общо				0,64
печалба	%	4,00	15,96	
Общо				16,60






Наименование: НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ -покрив

Позиция: 3

Основание: Анализ 02

Мярка: ТОН

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>52,0000</b>		<b>187,20</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	52,0000	1	187,20
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.		1	3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.		1	3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.		1	3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.		1	3,60
<b>Материали</b>				<b>1210,62</b>
СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	ЛВ	1,0000	1	80,00
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ	Т	1,0030	1	1127,24
<b>Механизация</b>				<b>0,00</b>
	МСМ		1	0,00
	МСМ		1	0,00
	МСМ		1	0,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>149,76</b>
върху Труд	%	80,00	187,20	149,76
върху Материали	%	0,00	1210,62	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
<b>Общо</b>				
преки				1397,82
допълнителни				149,76
общо				1547,58
печалба	%	4,00	1547,58	61,90
<b>Общо</b>				<b>1 609,48</b>



Наименование: МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ

Позиция: 4

Основание: УСН 12 - 038

Мярка: Т

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>76,1810</b>		<b>274,25</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	37,0000	1 3,60	133,20
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0,5300	1 3,60	1,91
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.	37,7500	1 3,60	135,90
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0,9010	1 3,60	3,24
<b>Материали</b>				<b>34,05</b>
ЕЛЕКТРОДИ	кг	6,4000	1 4,50	28,80
КИСЛОРОД	м3	1,3000	1 1,50	1,95
КАРБИД	кг	0,6000	1 5,50	3,30
<b>Механизация</b>				<b>65,60</b>
АВТОКРАН 20-25Т	мсм	0,2000	1 300,00	60,00
ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,5000	1 8,00	4,00
ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,2000	1 8,00	1,60
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>233,88</b>
върху Труд	%	80,00	274,25	219,40
върху Материали	%	4,00	34,05	1,36
върху Механизация	%	20,00	65,60	13,12
<b>Общо</b>				
преки				373,90
допълнителни				233,88
общо				607,78
печалба	%	4,00	607,78	24,31
<b>Общо</b>				<b>632,09</b>



Наименование: НАПРАВА НА СТОМАНЕНА СЪЛБА С КОШ

Позиция: 5

Основание: Анализ 03

Марка: КГ

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>0,0800</b>		<b>0,29</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,0800	1 3,60	0,29
<b>Материали</b>				<b>1,21</b>
СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	ЛВ	1,0000	1 0,08	0,08
МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ	КГ	1,0030	1 1,13	1,13
			1	0,00
<b>Механизация</b>				<b>0,00</b>
	МСМ		1	0,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>0,28</b>
върху Труд	%	80,00	0,29	0,23
върху Материали	%	4,00	1,21	0,05
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
<b>Общо</b>				<b>1,50</b>
преки				<b>0,28</b>
допълнителни				<b>1,78</b>
общо				<b>0,07</b>
печалба	%	4,00	1,78	
<b>Общо</b>				<b>1,85</b>



Наименование: МОНТАЖ СТОМАНЕНА СЪЛБА С КОШ

Позиция: 6

Основание: УСН 12 - 045

Мярка: тон

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		42,8820		154,38
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	42,8820	1 3,60	154,38
Материали				25,60
КАРБИД	кг	2,8000	1 5,50	15,40
КИСЛОРОД	м3	5,6000	1 1,50	8,40
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,4000	1 4,50	1,80
Механизация				187,80
АВТОКРАН	МСМ	0,6260	1 300,00	187,80
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>162,08</b>
върху Труд	%	80,00	154,38	123,50
върху Материали	%	4,00	25,60	1,02
върху Механизация	%	20,00	187,80	37,56
Общо преки				367,78
допълнителни				162,08
общо				529,86
печалба	%	4,00	529,86	21,19
Общо				551,05



Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ РИФ. ЛАМАРИНА 5ММ

Позиция: 7

Основание: УСН 12-050

Марка: тон

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>44,0400</b>		<b>158,54</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	44,0400	1 3,60	158,54
<b>Материали</b>				<b>1624,72</b>
РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	т	1,0500	1 1110,00	1165,50
ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО	т	0,2100	1 1127,24	236,72
КАРБИД	кг	5,0000	1 5,50	27,50
КИСЛОРОД	м3	10,0000	1 1,50	15,00
ЕЛЕКТРОДИ	кг	40,0000	1 4,50	180,00
<b>Механизация</b>				<b>120,00</b>
АВТОКРАН	мсм	0,4000	1 300,00	120,00
	мсм		1	0,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>215,82</b>
върху Труд	%	80,00	158,54	126,83
върху Материали	%	4,00	1624,72	64,99
върху Механизация	%	20,00	120,00	24,00
<b>Общо</b>				
преки				1903,26
допълнителни				215,82
общо				2119,08
печалба	%	4,00	2119,08	84,76
<b>Общо</b>				<b>2 203,84</b>





Наименование: ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ.

Позиция: 8

Основание: Анализ 04

Мярка: ТОН

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0000		0,00
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,0000	1 3,60	0,00
Материали				0,00
Механизация				4,80
КАМИОН ТОВАРЕН	ТКМ	40,0000	1 0,12	4,80
Допълнителни разходи				0,96
върху Труд	%	80,00	0,00	0,00
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	4,80	0,96
Общо				
преки				4,80
допълнителни				0,96
общо				5,76
печалба	%	4,00	5,76	0,23
Общо				5,99

СТАРА ЗАТОРА  
11.03.2018  
10:00


Наименование: НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"

Позиция: 9

Основание: Анализ 05

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,1000		0,36
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,1000	1 3,60	0,36
Материали				0,09
БУРГИЯ	БР	0,0050	1 18,00	0,09
Механизация				0,25
ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0125	1 20,00	0,25
	мсм		1	0,00
	мсм		1	0,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>0,34</b>
върху Труд	%	80,00	0,36	0,29
върху Материали	%	4,00	0,09	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,25	0,05
Общо				
преки				0,70
допълнителни				0,34
общо				1,04
печалба	%	4,00	1,04	0,04
Общо				1,08



Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ HILTI HIT-V(8.8)M 12X220 С HIT- RE 500-V3

Позиция: 10

Основание: Анализ 06

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>0,2000</b>		<b>0,72</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2000	1 3,60	0,72
<b>Материали</b>				<b>7,16</b>
АНКЕР	БР.	1,0000	1 4,70	4,70
ИНЖЕКЦИОННА СМОЛА	БР.	0,0350	1 70,18	2,46
<b>Механизация</b>				<b>0,00</b>
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>0,87</b>
върху Труд	%	80,00	0,72	0,58
върху Материали	%	4,00	7,16	0,29
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
<b>Общо</b>				<b>7,88</b>
преки				<b>0,87</b>
допълнителни				<b>8,75</b>
общо				<b>0,35</b>
печалба	%	4,00	8,75	0,35
<b>Общо</b>				<b>9,10</b>

Official stamp and handwritten signature of the company.

Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ HILTI HIT-V(8.8)M 12x110 C HIT RE500-V3

Позиция: 11

Основание: Анализ 07

Мярка: БР.

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,2000		0,72
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2000	1 3,60	0,72
Материали				3,56
АНКЕР		1,0000	1 2,30	2,30
ИНЖЕКЦИОННА СМОЛА		0,0180	1 70,18	1,26
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,72
върху Труд	%	80,00	0,72	0,58
върху Материали	%	4,00	3,56	0,14
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				
преки				4,28
допълнителни				0,72
общо				5,00
печалба	%	4,00	5,00	0,20
Общо				5,20




Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ HILTI HIT-V(8.8)M 20x180 S HIT-RE 500-V3

Позиция: 12

Основание: Анализ 08

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,2500		0,90
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2500	1 3,60	0,90
Материали				13,91
АНКЕР		1,0000	1 10,40	10,40
ИНЖЕКЦИОННА СМОЛА		0,0500	1 70,18	3,51
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				1,28
върху Труд	%	80,00	0,90	0,72
върху Материали	%	4,00	13,91	0,56
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				
преки				14,81
допълнителни				1,28
общо				16,09
печалба	%	4,00	16,09	0,64
Общо				16,73






Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ HILTI HIT- V(8,8)M 20x300 C HIT-RE 500-V3

Позиция: 13

Основание: Анализ 09

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,2500		0,90
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2500	1 3,60	0,90
Материали				26,23
АНКЕР		1,0000	1 12,90	12,90
ИЖЕКЦИОННА СМОЛА		0,1900	1 70,18	13,33
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				1,77
върху Труд	%	80,00	0,90	0,72
върху Материали	%	4,00	26,23	1,05
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				27,13
преки				1,77
допълнителни				28,90
общо				1,16
печалба	%	4,00	28,90	1,16
Общо				30,06



Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ HILTI HIT- V(8,8)M 20x300 C HIT-RE 500-V3

Позиция: 13

Основание: Анализ 09

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,2500		0,90
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2500	1 3,60	0,90
Материали				26,23
АНКЕР		1,0000	1 12,90	12,90
ИЖЕКЦИОННА СМОЛА		0,1900	1 70,18	13,33
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				1,77
върху Труд	%	80,00	0,90	0,72
върху Материали	%	4,00	26,23	1,05
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				27,13
преки				1,77
допълнителни				28,90
общо				1,16
печалба	%	4,00	28,90	
Общо				30,06



Наименование: ДОСТАВКА НА ШПИЛКА С РЕЗБА М20, L=350мм

Позиция: 14

Основание: Анализ 10

Марка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0000		0,00
Материали				12,00
ШПИЛКА м20, L=350 мм	БР	1,0000	1 12,00	12,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,48
върху Труд	%	80,00	0,00	0,00
върху Материали	%	4,00	12,00	0,48
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				
преки				12,00
допълнителни				0,48
общо				12,48
печалба	%	4,00	12,48	0,50
Общо				12,98



Наименование: ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 /КЛАС НА ЯКОСТ 8.8/

Позиция: 15

Основание: Анализ 11

Марка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0000		0,00
Материали				0,50
ГАЙКИ M20 , ЯКОСТ 8.8	БР.	1,0000 1	0,50	0,50
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,02
върху Труд	%	80,00	0,00	0,00
върху Материали	%	4,00	0,50	0,02
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				
преки				0,50
допълнителни				0,02
общо				0,52
печалба	%	4,00	0,52	0,02
Общо				0,54




Наименование: ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА

Позиция: 16

Основание: УСН 02-07-012+014

Мярка: МЗ

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>19,0100</b>		<b>68,43</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	6,7700	1	3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	3,2600	1	3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.	4,4900	1	3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	4,4900	1	3,60
<b>Материали</b>				<b>192,00</b>
ЦИМЕНТО ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР	МЗ	1,0500	1	160,00
ЛЕТВИ	М	12,0000	1	2,00
<b>Механизация</b>				<b>30,00</b>
ПОДЕМНИК	мсм	0,5000	1	60,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>68,42</b>
върху Труд	%	80,00	68,43	54,74
върху Материали	%	4,00	192,00	7,68
върху Механизация	%	20,00	30,00	6,00
<b>Общо</b>				
преки				290,43
допълнителни				68,42
общо				358,85
печалба	%	4,00	358,85	14,35
<b>Общо</b>				<b>373,20</b>





Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО ПОЦИНКОВАНО ВЪЖЕ 6x19 +fc - 14 мм

Позиция: 17

Основание: Анализ 12

Мярка: М

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		1,0000		3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	1,0000	1 3,60	3,60
Материали				3,10
СТОМАНЕНО ВЪЖЕ	М	1,0000	1 3,10	3,10
Механизация				2,50
ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,1250	1 20,00	2,50
Допълнителни разходи				3,50
върху Труд	%	80,00	3,60	2,88
върху Материали	%	4,00	3,10	0,12
върху Механизация	%	20,00	2,50	0,50
Общо				9,20
преки				3,50
допълнителни				12,70
общо				0,51
печалба	%	4,00	12,70	
Общо				13,21



Наименование: ДОСТАВКА НА ОБТЕГАЧ УХО - УХО

Позиция: 18

Основание: Анализ 13

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0000		0,00
Материали				8,00
ОБТЕГАЧ УХО-УХО	БР.	1,0000	1 8,00	8,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,32
върху Труд	%	80,00	0,00	0,00
върху Материали	%	4,00	8,00	0,32
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				8,00
преки				0,32
допълнителни				8,32
общо				0,33
печалба	%	4,00	8,32	0,33
Общо				8,65



Наименование: ДОСТАВКА НА КАУШ /ГАША/ ТИП RO

Позиция: 19

Основание: Анализ 14

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0000		0,00
Материали				1,00
КАУШ /ГАША/ ТИП RO	БР.	1,0000	1	1,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,04
върху Труд	%	80,00	0,00	0,00
върху Материали	%	4,00	1,00	0,04
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				1,00
преки				0,04
допълнителни				1,04
общо				0,04
печалба	%	4,00	1,04	0,04
Общо				1,08




Наименование: ДОСТАВКА НА СКА.ОБА ЗА ВЪЖЕ 14 мм ЕЛЕКТРОПОЦИНКОВАНА

Позиция: 20

Основание: Анализ 15

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0000		0,00
Материали				1,10
СКОБА ЗА ВЪЖЕ ЕЛЕКТРОПОЦИНКОВАНА	БР.	1,0000	1	1,10
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,04
върху Труд	%	80,00	0,00	0,00
върху Материали	%	4,00	1,10	0,04
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо преки				1,10
допълнителни				0,04
общо				1,14
печалба	%	4,00	1,14	0,05
Общо				1,19




Наименование: ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

Позиция: 21

Основание: Анализ 16

Мярка: M2

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0190		0,07
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,0190	1 3,60	0,07
Материали				4,80
ДРОБОСТРУЙКА	M2	1,0000	1 4,80	4,80
Механизация				0,45
АВТОКРАН	МСМ	0,0015	1 300,00	0,45
Допълнителни разходи				0,34
върху Труд	%	80,00	0,07	0,06
върху Материали	%	4,00	4,80	0,19
върху Механизация	%	20,00	0,45	0,09
Общо				5,32
преки				0,34
допълнителни				5,66
общо				0,23
печалба	%	4,00	5,66	0,23
Общо				5,89



Наименование: ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>

Позиция: 22

Основание: УСН 02-16-015

Мярка:

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,3060		1,10
БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,1980	1 3,60	0,71
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0,1080	1 3,60	0,39
Материали				1,49
ГРУНД	кг	0,2200	1 4,50	0,99
ШКУРКА	бр	0,5000	1 1,00	0,50
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,94
върху Труд	%	80,00	1,10	0,88
върху Материали	%	4,00	1,49	0,06
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				
преки				2,59
допълнителни				0,94
общо				3,53
печалба	%	4,00	3,53	0,14
Общо				3,67




Наименование: БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>

Позиция: 23

Основание: УСН 02-16-018

Мярка:

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>0,3660</b>		<b>1,32</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,0470	1 3,60	0,17
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0,1350	1 3,60	0,49
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.	0,1010	1 3,60	0,36
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0,0830	1 3,60	0,30
<b>Материали</b>				<b>1,89</b>
БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА	кг	0,2370	1 4,50	1,07
ШКУРКА	бр	0,8200	1 1,00	0,82
<b>Механизация</b>				<b>0,00</b>
<hr/>				
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>1,14</b>
върху Труд	%	80,00	1,32	1,06
върху Материали	%	4,00	1,89	0,08
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
<b>Общо</b>				<b>3,21</b>
преки				<b>1,14</b>
допълнителни				<b>4,35</b>
общо				<b>0,17</b>
печалба	%	4,00	4,35	
<b>Общо</b>				<b>4,52</b>





Наименование: ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 55-1

Позиция: 24

Основание: УСН 12-056

Мярка: М2

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>0,7010</b>		<b>2,52</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,7010	1 3,60	2,52
<b>Материали</b>				<b>20,46</b>
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА ЛТ 55	М2	1,0500	1 17,54	18,42
НИТОВЕ	БР.	2,0000	1 0,02	0,04
ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ ПОЦ. С ШАИБИ	БР.	4,0000	1 0,50	2,00
<b>Механизация</b>				<b>0,04</b>
ПОДЕМНИК	МСМ	0,0007	1 60,00	0,04
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>2,85</b>
върху Труд	%	80,00	2,52	2,02
върху Материали	%	4,00	20,46	0,82
върху Механизация	%	20,00	0,04	0,01
<b>Общо</b>				<b>23,02</b>
преки				<b>2,85</b>
допълнителни				<b>25,87</b>
общо				<b>1,03</b>
печалба	%	4,00	25,87	
<b>Общо</b>				<b>26,90</b>

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'Z. M. B.'. The stamp is a light gray rectangular box.

Наименование: ОБШИВКА ПО БОРД- ШАПКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-001>>

Позиция: 25

Основание: УСН 0210-003

Мярка: М2

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>2,0760</b>		<b>7,47</b>
ТЕНЕКЕДЖИЯ 01	ч.ч.	0,6890	1 3,60	2,48
ТЕНЕКЕДЖИЯ 02	ч.ч.	0,6890	1 3,60	2,48
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.	0,6980	1 3,60	2,51
<b>Материали</b>				<b>11,41</b>
ПИРОНИ НЕРЪЖДАЕМИ	КГ	0,0420	1 10,00	0,42
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	М2	1,0760	1 6,50	6,99
ЛЕТВИ	М	2,0000	1 2,00	4,00
<b>Механизация</b>				<b>0,02</b>
ПОДЕМНИК	мсм	0,0003	1 60,00	0,02
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>6,44</b>
върху Труд	%	80,00	7,47	5,98
върху Материали	%	4,00	11,41	0,46
върху Механизация	%	20,00	0,02	0,00
<b>Общо</b>				
преки				18,90
допълнителни				6,44
общо				25,34
печалба	%	4,00	25,34	1,01
<b>Общо</b>				<b>26,35</b>



Наименование: ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ <<02-10-003>>

Позиция: 26

Основание: УСН 0210-001

Мярка: М2

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>1,1340</b>		<b>4,08</b>
ТЕНЕКЕДЖИЯ 01	ч.ч.	0,1070	1 3,60	0,39
ТЕНЕКЕДЖИЯ 02	ч.ч.	0,3750	1 3,60	1,35
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.	0,2680	1 3,60	0,96
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0,3840	1 3,60	1,38
<b>Материали</b>				<b>7,72</b>
ПИРОНИ НЕРЪЖДАЕМИ	КГ	0,0500	1 10,00	0,50
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	М2	1,1100	1 6,50	7,22
<b>Механизация</b>				<b>0,02</b>
ПОДЕМНИК	МСМ	0,0003	1 60,00	0,02
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>3,57</b>
върху Труд	%	80,00	4,08	3,26
върху Материали	%	4,00	7,72	0,31
върху Механизация	%	20,00	0,02	0,00
<b>Общо</b>				<b>11,82</b>
преки				<b>3,57</b>
допълнителни				<b>15,39</b>
общо				<b>0,62</b>
печалба	%	4,00	15,39	
<b>Общо</b>				<b>16,01</b>




Наименование: ОБШИВКА С ПЛОСКОСТИ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ 10 мм, ЕДНОКАМЕРЕН

Позиция: 27

Основание: Анализ 17

Мярка:

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>0,9000</b>		<b>3,24</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,9000	1 3,60	3,24
<b>Материали</b>				<b>25,52</b>
ПОЛИКАРБОНАТ ,ЕДНОКАМЕРЕН , 10 мм	M2	1,0000	1 23,54	23,54
ПРОФИЛ	M	1,2500	1 1,58	1,98
<b>Механизация</b>				<b>0,04</b>
ПОДЕМНИК	мсм	0,0007	1 60,00	0,04
	мсм		1	0,00
	мсм		1	0,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>3,62</b>
върху Труд	%	80,00	3,24	2,59
върху Материали	%	4,00	25,52	1,02
върху Механизация	%	20,00	0,04	0,01
<b>Общо</b>				<b>28,80</b>
преки				<b>3,62</b>
допълнителни				<b>32,42</b>
общо				<b>1,30</b>
печалба	%	4,00	32,42	
<b>Общо</b>				<b>33,72</b>



Наименование: ОБШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-004>>

Позиция: 28

Основание: УСН 02-10-004

Мярка: М2

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		2,0760		7,47
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,6890	1 3,60	2,48
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0,6890	1 3,60	2,48
РАБОТНИК - СТЕПЕН 03	ч.ч.	0,6980	1 3,60	2,51
Материали				12,69
ПИРОНИ НЕРЪЖДАЕМИ	КГ	0,0420	1 10,00	0,42
ГОТОВ УЛУК	М	1,0760	1 11,40	12,27
Механизация				0,04
ПОДЕМНИК	МСМ	0,0007	1 60,00	0,04
Допълнителни разходи				6,50
върху Труд	%	80,00	7,47	5,98
върху Материали	%	4,00	12,69	0,51
върху Механизация	%	20,00	0,04	0,01
Общо				20,20
преки				6,50
допълнителни				26,70
общо				1,07
печалба	%	4,00	26,70	
Общо				27,77




Наименование: ДЕМОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР С ТЕГЛО 0.16 Т, ВКЛ. ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ

Позиция: 29

Основание: Анализ 18

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		1,6000		5,76
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	1,6000	1 3,60	5,76
Материали				0,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				4,61
върху Труд	%	80,00	5,76	4,61
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				5,76
преки				4,61
допълнителни				10,37
общо				0,41
печалба	%	4,00	10,37	
Общо				10,78



Наименование: ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ.КАЛОРИФЕР

Позиция: 30

Основание: Анализ 19

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		1,6000		5,76
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	1,6000	1 3,60	5,76
Материали				0,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				4,61
върху Труд	%	80,00	5,76	4,61
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				5,76
преки				4,61
допълнителни				10,37
общо				0,41
печалба	%	4,00	10,37	
Общо				10,78






Наименование: ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОВОД ПОЦ.ЛАМ. ФАЛЦ ПРАВОЪГ.1 мм

Позиция: 31

Основание: Анализ 20

Мярка: М2

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,4000		1,44
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,4000	1 3,60	1,44
Материали				0,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				1,15
върху Труд	%	80,00	1,44	1,15
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо преки				1,44
допълнителни				1,15
общо				2,59
печалба	%	4,00	2,59	0,10
Общо				2,69



Наименование: ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕН НАВЕС

Позиция: 32

Основание: Анализ 21

Мярка: КГ

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,0400		0,14
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,0400	1 3,60	0,14
Материали				0,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,11
върху Труд	%	80,00	0,14	0,11
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо преки				0,14
допълнителни				0,11
общо				0,25
печалба	%	4,00	0,25	0,01
Общо				0,26



Наименование: СВАЛЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ С ЛЕБЕДКА

Позиция: 33

Основание: Анализ 22

Мярка: ТОН

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		4,0000		14,40
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	4,0000	1 3,60	14,40
Материали				0,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				11,52
върху Труд	%	80,00	14,40	11,52
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо преки				14,40
допълнителни				11,52
общо				25,92
печалба	%	4,00	25,92	1,04
Общо				26,96

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan. The signature appears to be a stylized name or set of initials.

Наименование: **НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАДА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**


Позиция: **34**

Основание: **Анализ 23**

Мярка: **ТОН**

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
<b>Труд</b>		<b>2,0000</b>		<b>7,20</b>
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	2,0000	1 3,60	7,20
<b>Материали</b>				<b>0,00</b>
<b>Механизация</b>				<b>25,00</b>
КАМИОН	МСМ	0,1000	1 250,00	25,00
	МСМ		1	0,00
	МСМ		1	0,00
<b>Допълнителни разходи</b>				<b>10,76</b>
върху Труд	%	80,00	7,20	5,76
върху Материали	%	4,00	0,00	0,00
върху Механизация	%	20,00	25,00	5,00
<b>Общо</b>				<b>32,20</b>
преки				<b>10,76</b>
допълнителни				<b>42,96</b>
общо				<b>1,72</b>
печалба	%	4,00	42,96	
<b>Общо</b>				<b>44,68</b>

СТАРА ПОСЛАНКА  
2023.05.15  
15:00



Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

Позиция: ЕЛ 1

Основание: Анализ 24

Мярка: бр.

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		3,0000		10,80
РАБОТНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	3,0000	1 3,60	10,80
Материали				990,00
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ		1,0000	1 990,00	990,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				48,24
върху Труд	%	80,00	10,80	8,64
върху Материали	%	4,00	990,00	39,60
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				1000,80
преки				48,24
допълнителни				1049,04
общо				41,96
печалба	%	4,00	1049,04	
Общо				1 091,00



Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА 6 М. НЕРЪЖДАЕМА

Позиция: ЕЛ.2

Основаие: Анализ 25

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		2,0000		7,20
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	2,0000	1 3,60	7,20
Материали				227,00
МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА 6 М	БР.	1,0000	1 225,00	225,00
ГАЙКИ КРЕПЕЖНИ	БР.	4,0000	1 0,50	2,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				14,84
върху Труд	%	80,00	7,20	5,76
върху Материали	%	4,00	227,00	9,08
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				234,20
преки				14,84
допълнителни				249,04
общо				249,04
печалба	%	4,00	249,04	9,96
Общо				259,00




Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРХУ БЕТОН НА АНКЕРНО УСТРОЙСТВО

Позиция: ЕЛ.3

Основание: Анализ 26

Мярка: бр.

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		1,0000		3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	1,0000	1 3,60	3,60
Материали				90,00
АНКЕРНО УСТРОЙСТВО	БР.	1,0000	1 80,00	80,00
ГАЙКА М12	БР.	2,0000	1 5,00	10,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				6,48
върху Труд	%	80,00	3,60	2,88
върху Материали	%	4,00	90,00	3,60
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо преки				93,60
допълнителни				6,48
общо				100,08
печалба	%	4,00	100,08	4,00
Общо				104,08




Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ МАЧТА

Позиция: ЕЛ.4

Основание: Анализ 27

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		1,0000		3,60
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	1,0000	1 3,60	3,60
Материали				2,50
КЛЕМА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ	БР.	1,0000	1 2,50	2,50
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				2,98
върху Труд	%	80,00	3,60	2,88
върху Материали	%	4,00	2,50	0,10
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				6,10
преки				2,98
допълнителни				9,08
общо				0,36
печалба	%	4,00	9,08	
Общо				9,44






Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК AlMgSi 0.5 F17 Ф8мм ПО ПОКРИВ

Позиция: ЕЛ.5

Основание: Анализ 28

Мярка: М

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,2000		0,72
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2000	1 3,60	0,72
Материали				1,00
ПРОВОДНИК	М	1,0000	1 1,00	1,00
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,62
върху Труд	%	80,00	0,72	0,58
върху Материали	%	4,00	1,00	0,04
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо преки				1,72
допълнителни				0,62
общо				2,34
печалба	%	4,00	2,34	0,09
Общо				2,43




Наименование: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧИ ЗА ПРОВОДНИК- БЕТ. БЛОКЧЕТА 1 КГ С УВ ЗАЩИТА

Позиция: ЕЛ.6

Основание: Анализ 29

Мярка: БР

	Ед. м-ка	Кол-во	Ед. цена	Общо
Труд		0,2000		0,72
РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0,2000	1 3,60	0,72
Материали				2,70
ДЪРЖАЧИ ЗА ПРОВОДНИК	БР.	1,0000	1 2,70	2,70
Механизация				0,00
Допълнителни разходи				0,69
върху Труд	%	80,00	0,72	0,58
върху Материали	%	4,00	2,70	0,11
върху Механизация	%	20,00	0,00	0,00
Общо				3,42
преки				0,69
допълнителни				4,11
общо				0,16
печалба	%	4,00	4,11	0,16
Общо				4,27



Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ


**Списък**  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	КАМИОН ТОВАРЕН	0,061	250,00	20	18,30
2	АВТОКРАН	8	300,00	20	2880,00
3	ПОДЕМНИК	3	60,00	20	216,00
4	ТОВАРЕН КАМИОН ТКМ/ТОН КИЛОМЕТЪР/	1193,2	0,12	20	171,82
5	ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	14,5	8,00	20	139,20
6	ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	5,8	8,00	20	55,68
7	ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	39,2	20,00	20	940,80

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:




Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и Зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ	т.	29,83	1127,24	4	34970,59	MESCIER TR.
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг.	188,36	4,50	4	881,52	ЕСАБ БЪЛГАРИЯ
3	КИСЛОРОД	м3	42,56	1,50	4	66,39	ЛИНДЕ ГАЗ
4	КАРБИД	кг.	19,84	5,50	4	113,48	КАЛЦИД АД
5	РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА, 5мм.	м2	0,063	1110,00	4	72,73	ИНТЕРКОМ ГРУП
6	БУРГИИ	бр.	11	18,00	4	205,92	ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ
7	АНКЕРИ ХИЛТИ НІТ-V-8.8 M12x220	бр.	2020	4,70	4	9873,76	ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ
8	АНКЕРИ ХИЛТИ НІТ-V-8.8 M12x110	бр.	24	2,30	4	57,41	ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ
9	АНКЕРИ ХИЛТИ НІТ-V-8.8 M20x180	бр.	74	10,40	4	800,38	ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ
10	АНКЕРИ ХИЛТИ НІТ-V-8.8M20x300	бр.	4	12,90	4	53,66	ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ
11	ИНЖЕКЦИОННА СМОЛА НІТ-RE 500	бр.	80	70,18	4	5838,98	ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ
12	ШПИЛКИ M20, L=350мм	бр.	14	12,00	4	174,72	ИТТ БЪЛГАРИЯ
13	ГАЙКИ M20, якост 8.8	бр.	56	0,50	4	29,12	ИТТ БЪЛГАРИЯ
14	ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР	м3	2,1	160,00	4	349,44	СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ
15	ЛЕТВИ ДЪРВЕНИ	м	14	2,00	4	29,12	БУЛ ЛЕС ГРУП
16	ВЪЖЕ СТОМАНЕНО	м.	100	3,10	4	322,40	ВАЛИМАР ВАРНА
17	ОБТЕГАЧ УХО-УХО, тип ОО	бр.	20	8,00	4	166,40	ВАЛИМАР ВАРНА
18	ГАУШ/ГАША/, тип RO	бр.	80	1,00	4	83,20	ВАЛИМАР ВАРНА
19	СКОБИ ЗА ВЪЖЕ -ЕЛ.ПОЦИНКОВАНИ	бр.	240	1,10	4	274,56	ВАЛИМАР ВАРНА
20	ГРУНД ЗА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНИНИ	кг.	200	4,50	4	936,00	ЛАКПРОМ АД
21	БЛАЖНА БОЯ- АЛКИДНА	кг.	215	4,50	4	1006,20	ЛАКПРОМ АД





## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:  
Ремонт на покрива на ниско тавло, включително и Зала за регламентирани почивки на  
Административна сграда ММН

1. Стойностите за временно строителство, утвърдени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални

калькулации (НК), при средните икономически показатели:

2.1. Изпълнителни разходи в % : 80 %

2.2. Изпълнителни разходи в % механизацията: 20 %

2.3. Доставно складиран разходи на материалите: 4 %

2.4. Печалба: 4 %

2.5. Цена на труд 3.60 лв./ч.ч.

2.6. Непредвидени разходи 10%

3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необходими от настоящите проекти, но задължително предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробен ведомост и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата сметна сметка.

Забелжка: Поправка се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

