



ДОГОВОР

№ МТ-294 / 2019 г.

Днес, 23.10 2019 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции”**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново-3”, с. Медникарово**
и

„Вал - Ком” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора п.к. 6000, ул. „Св. Отец Паисий” № 58, вх. 0, ет. 1, ап. 2, тел: 0888002286, e-mail: val-kom@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123755429, ИН по ДДС: BG 123755429; представлявано от **Крум Димитров Здравков - Управител**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:

На основание чл.194 от Закона за обществените поръчки и утвърден Протокол № МТ-31/12.09.2019 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 2 броя КТП 20/6 за нуждите на рудник „Трояново-3” – реф. № 32/2019 – ОПнс се сключи настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу заплащане **изграждане на 2 броя КТП 20/6 за нуждите на рудник „Трояново-3”**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №3 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работния проект, техническата спецификация, указанията на Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.



1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за V-та група за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в националния класификатор на икономическите дейности, позиция „Строителство“. Вписването съответства на предмета на поръчката (41.20. Строителство на жилищни и нежилищни сгради, 43.21. Изграждане на електрически инсталации и 43.22. Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, 43.99. Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде) и ПРВВЦПРС.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **79 600,45 лева** (седемдесет и девет хиляди и шестстотин лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметната стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 68 267,97 лева без ДДС,

б) печалба 6% от общата стойност: 4 096,08 лева без ДДС

в) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност и печалбата): 7 236,40 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се

заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF IBAN: BG14 STSA 9300 0021 8544 23 БАНКА: ДСК ЕАД – клон/офис град Стара Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя ексекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи - 5 години, след въвеждане в експлоатация, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.4 от Наредба №2 към ЗУТ;
- на доставените и влагани материали, за срок не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.



5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.5. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица



само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седемдневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 980,02 лева - 5% от сметната стойност (цената) на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на Раздел „9.” – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

13.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

13.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане“, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

13.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

13.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

14.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

14.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

14.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОРЗД.

14.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

14.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – изток“ ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търго

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „И

Пенка Митева
Юрисконсулт, „Пр

Изготвил:
Вioleta Goteva
Експерт търго

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**КРУМ ЗДРАВКОВ
УПРАВИТЕЛ**



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - „ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БРОЯ КТП 20/6 ЗА НУЖДТЕ НА
РУДНИК “ТРОЯНОВО-3”**

1. Пълно описание на предмета на поръчката
**„ИЗГРАЖДАНЕ НА КТП 20/6 6.3МВА ЗА НУЖДТЕ НА РТНК 2 И РТНК 5 В РУДНИК
„ТРОЯНОВО-3”**

Място на изпълнение: *р-к „Трояново-3”*

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка - Приложение №1.1
необходимо е да се достави необходимото технологично оборудване, да се изпълнят
съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и
обучение на експлоатационния персонал до подписване на Констативен акт обр.15, съгласно
изискванията на Възложителя и условията на договора, да се извършат изпитания, да се
осигурят ръководства по поддръжка и експлоатация, както и ексекутивни чертежи по всички
части.

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по
количествени сметки, отразени в Приложение към договора. В случай на несъответствие на
физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се
освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи
Възложителя – инж. Зорка Маджарова по част МТ и инж. Маргарита Дерменджиева по част
Конструктивна.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по
уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1 към договора.
Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се
определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди
съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително
изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително
изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно
подписани протоколи.

Работен проект на тема: *„Стоманена конструкция местима ел. къща за КТП 20/6kV и
шейна за местима ел. къща за КТП 20/6kV”*

- по следните части:

- Работен проект - част „Машинно технологична“, 125/161
- Работен проект - част „Конструктивна“, 125/160;

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или
еквивалент/и” навсякъде, където в документацията по настоящата обществена поръчка са
посочени стандарти, технически одобрения или спецификации, техническо одобрение по
чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП или други технически еталони, както и когато са посочени модел,
источник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. При доставката
на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът

трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

3. Категория на строежа: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (41.20, 43.21, 43.22, 43.99 КИД -2008)

4. Изисквания към изпълнението на поръчката:

Техническото задание обхваща всички видове и количества СМР за създаване на стоманена конструкция – шейна за местима ел.къща за КТП 20/6kV с помощта на която сух трансформатор 20/6kV да се трансформира в местим чрез теглене и плъзгане по терена. Шейната е снабдена с надстройка-къща, която покрива трансформатора.

Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

Участниците подписват декларации, че са запознати с условията, при които се изпълнява обекта.

Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

Ако въпреки това, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

5. Изисквания към изпълнението на строителството

Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя 3бр.екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

8. Изисквания към документацията съпращаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

➤ Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

➤ При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

➤ Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

➤ За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

➤ Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да

настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

➤ Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

➤ Фактури

9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

➤ Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

➤ Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

➤ Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

➤ Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

➤ Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

➤ Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

➤ Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.

➤ Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

➤ Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

➤ Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

➤ Закон за техническите изисквания към продуктите

➤ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

➤ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

➤ Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. Срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 90 календарни дни. Датата, от

която ще започне да се отчита времетраенето е датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво, съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

Живко Желев
Р-л звено

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:
Леонид Ганозлиев
Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

От: "ВАЛ - КОМ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 123755429

седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора ул. "Св.Отец Пансий" № 58, вх.0, ап.2

тел.: 0888 00 22 86 e-mail: val-kom@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
**„Изграждане на 2 броя КТП 20/6 за нуждите на рудник „Трояново-3“ –
реф. № 32/2019 – ОПИС.**

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно работния проект, техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. При изпълнение на СМР се задължаваме да спазваме всички инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи посочени в т.8 от техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 90 календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констатиран акт обр.15. С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционни срокове и условия:

Гаранционният срок на изпълнените работи видове работи е **5 години**, след въвеждане в експлоатация, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.4 от Наредба №2 към ЗУТ.

Гаранционния срок на доставените от нас материали съответства на гаранционния срок, предлаган от производителя, удостоверен с подходящ документ при доставка (например гаранционна карта).

Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец

Приложение №2 – Строителна програма с график за изпълнение на работите – по образец

Приложение №3 – Декларация за извършен оглед – по образец

Дата: 09.08.19г

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

/ Крум Здравков

Строителна програма с график за изпълнение на работите /в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/ за обект:

„Изграждане на КТП 20/6 6.3МВА за нуждите на рудник "Трояново-3"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец				III месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1	Изграждане на КТП 20/6 6.3МВА в РТНК 2													
2	Изграждане на КТП 20/6 6.3МВА в РТНК 5													
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ													
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ													
	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД													
	ОБЩА ТРУДОЕМКОСТ ЗА ОБЕКТА (ЧОВЕКОДНИ)													

Диаграма на работната ръка

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

в бр. раб



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1 5 9 1317 212529 333741 4549535761 65697377818580

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ВАЛ-КОМ ЕООД

ЕИК:123755429

Седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора ул."Св Отец Паисий"№ 58, вх.0, ап.2

тел.: 0888 00 22 86 e-mail: val-kom@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Изграждане на 2 броя КТП 20/6 за нуждите на рудник „Трояново-3“
реф. № 32/2019 – ОПнс.

Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при следните цени:

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без

ДДС възлиза на : **79 600,45 лв.**

Словом: седемдесет и девет хиляди и шестотин лева и четиридесет и пет стотинки.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Сметната стойност е образувана, като към общата стойност е прибавена печалбата, изчислена като процент от общата стойност. Върху сумата на общата стойност и печалба са начислени непредвидени разходи в размер на 10%. Сметната стойност представлява сбора на стойностите на общата стойност, печалбата и непредвидените разходи.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- В) Попълнен списък на машините и ценоразпис на машиносмените, използвани за изпълнение на СМР
- Г) Попълнен образец на методика за определяне на цената и условията на изпълнение на СМР

Дата: 09.08.19г.

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Крум Здравков

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Изграждане на КТП 20/6 6.3МВА за нуждите на рудник "Трояново-3"

ор. №	чертеж №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
					Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
		А. Изграждане на КТП 20/6 6.3МВА в РТНК 2						
		1. част МТ						
1	M1116.00.01	Доставка /направа на Ухо	бр.	4,00	4,35	17,40	1,68	6,72
2		Доставка /направа на UPE 80 L=2000	бр.	2,00	3,78	7,56	2,00	4,00
3		Доставка /направа на Рифелов под 6x3600x710-26р.; 6x2400x1400-26р. и 6x3350x1330-26р.	компл.	1,00	2 731,00	2 731,00	1950,00	1 950,00
4	M1116.00.02	Доставка /направа на НЕВ 600-M1116.00.02-26р.	компл.	1,00	9 320,00	9 320,00	8150,00	8 150,00
5		Доставка /направа на Плоча 25x300x750	бр.	4,00	123,16	492,64	58,00	232,00
6		Доставка /направа на Плоча 25x300x630	бр.	4,00	123,16	492,64	58,00	232,00
7	M1116.00.03	Доставка /направа на Ребро	бр.	4,00	6,79	27,16	2,80	11,20
8	M1116.00.04	Доставка /направа на НЕВ 200	бр.	6,00	563,75	3 382,50	418,00	2 508,00
9		Доставка /направа на Профил L 100x100x8 L=1750	бр.	4,00	65,55	262,20	21,50	86,00
10		Доставка /направа на Профил L 100x100x8 L=1945	бр.	2,00	68,74	137,48	24,40	48,80
11		Доставка /направа на Плънка 8x165x210	бр.	6,00	13,34	80,04	3,90	23,40
12		Доставка /направа на Плънка 8x165x330	бр.	3,00	35,32	105,96	13,20	39,60
13	M1116.00.05	Доставка /направа на Ребро	бр.	8,00	9,89	79,12	4,25	34,00
14	M1116.00.06	Доставка /направа на Ребро	бр.	8,00	9,60	76,80	3,99	31,92
15		Доставка /направа на UPE 80 L=150	бр.	4,00	7,42	29,68	2,80	11,20
16		Доставка /направа на Тръба Ø33.7x4.3 L=130	бр.	4,00	7,74	30,96	3,70	14,80
17		Доставка /направа на Плънка 6x100x200	бр.	4,00	13,07	52,28	5,40	21,60
18	M1116.00.07	Доставка /направа на Ребро	бр.	4,00	10,25	41,00	4,40	17,60
19		Доставка Шекел WLL 2.57 Group G-4161	бр.	2,00	23,81	47,62	9,40	18,80
20	M1116.00.09	Доставка /направа на Ребро	бр.	16,00	8,83	141,28	3,40	54,40
21		Доставка /направа на Плоча 520x200	бр.	8,00	19,97	159,76	8,30	66,40
22		Доставка /направа на Профил L 40x40x5 L=880-26р. и L=2400-26р.	компл.	1,00	48,61	48,61	22,20	22,20
23		Доставка /направа на Гитерос 2390x856	бр.	1,00	1656,00	1 656,00	820,00	820,00

ОЗ. №	Чертеж №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
					Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
23	M1116.00.10	Доставка /направа на Профил L 100x100x8 L=1328	бр.	2,00	43,36	86,72	17,20	34,40
24		Доставка /направа на Стълба подвижна	бр.	1,00	70,04	70,04	47,00	47,00
25		Превоз на стоманени конструкции на 5 км	тона	7,05	43,92	309,42		
26		Монтаж стоманена конструкция (от поз.№1 до поз. №24)	тона	7,05	430,00	3 029,35		
27		Пясъкоструене по стоманени повърхности	м ²	250,00	5,16	1 290,00	0,60	150,00
28		Грундиране на железни повърхности	м ²	250,00	1,97	492,50	0,35	87,50
29		Нанасяне на защитно покритие за метални повърхности	м ²	250,00	1,97	492,50	0,35	87,50
		1. част МТ				25 190,22		14 811,04
		2. част Конструктивна						
30		НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	1,84	955,14	1 757,46	465	855,60
31		МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	1,84	457,00	840,88		
32		ПРЕВОЗ НА НОВИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	1,84	74,97	137,94		
33		БОЛТОВЕ M16x70 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	16,00	1,00	16,00	0,5	8,00
34		ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M16 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	32,00	0,20	6,40	0,07	2,24
35		ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16 ISO 7090	бр.	32,00	0,07	2,24	0,02	0,64
36		НАПРАВА ОБШИВКА С ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ 60MM С ОКОМПЛЕКТОВКА	м ²	57,00	41,32	2 355,24	30,30	1 727,10
37		ПОКРИВАНЕ СЪС "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ С ДЕБ.60MM С ОКОМПЛЕКТОВКА	м ²	19,50	42,77	834,02	31,31	610,55
38		ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ И ФАСАДИ	м ²	28,00	17,80	498,40	7,65	214,20
39		НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА С РАЗМЕРИ 100/200	бр.	1,00	357,31	357,31	170,00	170,00
40		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 1000x600 С ПРЕДПАЗНА МРЕЖА НА СТЕНА И РЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ	бр.	12,00	110,00	1 320,00	90,00	1 080,00
41		ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м ²	92,00	5,16	474,72	0,60	55,20
42		ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м ²	92,00	1,97	181,24	0,35	32,20
43		БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м ²	92,00	1,76	161,92	0,15	13,80
		2. част Конструктивна				8 943,77		4 769,53
		А. Изграждане на КТП 20/6 6.3MVA в РТНК 2				34 133,98		19 580,57
		В. Изграждане на КТП 20/6 6.3MVA в РТНК 5						
		1. част МТ						
1	M1116.00.01	Доставка /направа на Ухо	бр.	4,00	4,35	17,40	1,68	6,72
2		Доставка /направа на UPE 80 L=2000	бр.	2,00	3,78	7,56	2,00	4,00
3		Доставка /направа на Рифелов под 6x3600x710-26p.; 6x2400x1400-26p. и 6x3350x1330-26p.	компл.	1,00	2 731,00	2 731,00	1950,00	1 950,00

ОБЩЕСТВО ЕН КОМПЕТЕНТА СМР СЪС СЪГЛАСУВАНИ
С ИЗАЩЕПВАЩИТЕ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ОБЕКТА:
ИНЖ. Зорка Маджарова - по част МТ
ОБЩ. БЮДЖЕТАТА /ДЕРЖАВНОЕ/ - по част К

ДЗ. №	Чертеж №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
					Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4	M1116.00.02 M1116.00.08	Доставка /направа на НЕВ 600-M1116.00.02-26р. и M1116.00.08-26р.	компл.	1,00	9 320,00	9 320,00	8150,00	8 150,00
5		Доставка /направа на Плоча 25x300x750	бр.	4,00	123,16	492,64	58,00	232,00
6		Доставка /направа на Плоча 25x300x630	бр.	4,00	123,16	492,64	58,00	232,00
7	M1116.00.03	Доставка /направа на Ребро	бр.	4,00	6,79	27,16	2,80	11,20
8	M1116.00.04	Доставка /направа на НЕВ 200	бр.	6,00	563,75	3 382,50	418,00	2 508,00
9		Доставка /направа на Профил L 100x100x8 L=1750	бр.	4,00	65,55	262,20	21,50	86,00
10		Доставка /направа на Профил L 100x100x8 L=1945	бр.	2,00	68,74	137,48	24,40	48,80
11		Доставка /направа на Плънка 8x165x210	бр.	6,00	13,34	80,04	3,90	23,40
12		Доставка /направа на Плънка 8x165x330	бр.	3,00	35,32	105,96	13,20	39,60
13	M1116.00.05	Доставка /направа на Ребро	бр.	8,00	9,89	79,12	4,25	34,00
14	M1116.00.06	Доставка /направа на Ребро	бр.	8,00	9,60	76,80	3,99	31,92
15		Доставка /направа на UPE 80 L=150	бр.	4,00	7,42	29,68	2,80	11,20
16		Доставка /направа на Тръба Ø33.7x4.3 L=130	бр.	4,00	7,74	30,96	3,70	14,80
17		Доставка /направа на Плънка 6x100x200	бр.	4,00	13,07	52,28	5,40	21,60
18	M1116.00.07	Доставка /направа на Ребро	бр.	4,00	10,25	41,00	4,40	17,60
19		Доставка Шекел WLL 2.57 Group G-4161	бр.	2,00	23,81	47,62	9,40	18,80
20	M1116.00.09	Доставка /направа на Ребро	бр.	16,00	8,83	141,28	3,40	54,40
21		Доставка /направа на Плоча 520x200	бр.	8,00	19,97	159,76	8,30	66,40
22		Доставка /направа на Профил L 40x40x5-L=880-26р. и L=2400-26р.	компл.	1,00	48,61	48,61	22,20	22,20
23		Доставка /направа на Гитерос 2390x856	бр.	1,00	1656,00	1 656,00	820,00	820,00
24	M1116.00.10	Доставка /направа на Профил L 100x100x8 L=1328	бр.	2,00	43,36	86,72	17,20	34,40
25		Доставка /направа на Стълба подвижна	бр.	1,00	70,04	70,04	47,00	47,00
26		Превоз на стоманени конструкции на 5 км	тона	7,05	43,92	309,42		
27		Монтаж стоманена конструкция (от поз.№1 до поз. №24)	тона	7,05	430,00	3 029,35		
28		Пяскоструене по стоманени повърхности	м ²	250,00	5,16	1 290,00	0,60	150,00
29		Грундиране на железни повърхности	м ²	250,00	1,97	492,50	0,35	87,50
30		Нанасяне на защитно покритие за метални повърхности	м ²	250,00	1,97	492,50	0,35	87,50
31		1. част МТ				25 190,22		14 811,04
32		2. част Конструктивна						
33		НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	1,84	955,14	1 757,46	465	855,60
34		МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	1,84	457,00	840,88		
35		ПРЕВОЗ НА НОВИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	1,84	74,97	137,94		
36		БОЛТОВЕ M16x70 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	16,00	1,00	16,00	0,5	8,00

Съдържанието и количествата СМР са съгласувани
с изпълняващите инженеринговски контрол на обекта.
инж. Зорка Маджарова - по част МТ
инж. Мариянча Димитрова - по част К

ВЗ. №	Чертеж №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
					Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
4		ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M16 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	32,00	0,20	6,40	0,07	2,24
5		ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16 ISO 7090	бр.	32,00	0,07	2,24	0,02	0,64
6		НАПРАВА ОБШИВКА С ФАСАДНИ "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ 60MM С ОКОМПЛЕКТОВКА	м²	57,00	41,32	2 355,24	30,30	1 727,10
7		ПОКРИВАНЕ СЪС "САНДВИЧ" ПАНЕЛИ С ДЕБ.60MM С ОКОМПЛЕКТОВКА	м²	19,50	42,77	834,02	31,31	610,55
8		ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ И ФАСАДИ	м²	28,00	17,80	498,40	7,65	214,20
9		НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА С РАЗМЕРИ 100/200	бр.	1,00	357,31	357,31	170,00	170,00
0		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ 1000x600 С ПРЕДПАЗНА МРЕЖА НА СТЕНА И РЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ	бр.	12,00	110,00	1 320,00	90,00	1 080,00
1		ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м²	92,00	5,16	474,72	0,60	55,20
2		ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м²	92,00	1,97	181,24	0,35	32,20
3		БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м²	92,00	1,76	161,92	0,15	13,80
		2. част Конструктивна				8 943,77		4 769,53
		В. Изграждане на КТП 20/6 6.3MVA в РТНК 5				34 133,98		19 580,57
		ОБЩА СТОЙНОСТ				68 267,97		39 161,13
		ПЕЧАЛБА 6 %				4 096,08		
		Непредвидени р-ди 10%				7 236,40		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				79 600,45		

АБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позицията от количествената сметка по настоящата обществена поръчка посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, оцес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Възложен и количествата СМР са съгласувани с изпълняващите инженерски контрол по обекта: инж. Зорка Маджарова - по част МТ инж. Марианела Дърменджиева - по част К

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Изграждане на КТП 20/6 6.3МВА за нуждите на рудник "Трояново-3"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	Стоманена конструкция	тона	3,68	465,00	10,00	1882,32	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
2	Болтове M16x70 клас 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	36,00	0,50	10,00	19,80	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
3	Гайки M16 клас 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	36,00	0,07	10,00	2,77	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
4	Шайби M16 ISO 7090	бр.	36,00	0,02	10,00	0,79	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
5	Болтове M18x70 клас 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	4,00	0,50	10,00	2,20	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
6	Гайки M18 клас 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	8,00	0,03	10,00	0,26	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
7	Шайби M18 ISO 7090	бр.	8,00	0,02	10,00	0,18	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
8	Фасадни "сандвич" панели 60мм с окомпл-вка	м2	114,00	30,30	10,00	3799,62	НОВОТЕХПРОМ ЕООД
9	"Сандвич" панели с деб.60мм с окомплектовка	м2	39,00	31,31	10,00	1343,20	НОВОТЕХПРОМ ЕООД
10	Гладка ламарина	м2	56,00	7,65	10,00	471,24	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
11	Врата мет.еднокрила плътна	бр.	2,00	170,00	10,00	374,00	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
12	Жалузийни решетки 1000x600 с предпазна мрежа	бр.	24,00	90,00	10,00	2376,00	АТАРО КЛИМА ЕООД
13	Ухо - M1116.00.01	бр.	8,00	1,68	10,00	14,78	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
14	UPE 80 L=2000	бр.	4,00	2,00	10,00	8,80	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
15	Рифелов под 6x3600x710 - 2бр.; 6x2400x1400 - 2бр. и 6x3350x1330 - 2бр.	компл.	2,00	1950,00	10,00	4290,00	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
16	НЕВ 600 -M1116.00.02 - 2бр. и НЕВ 600 - M1116 00 08 - 2бр.	компл.	2,00	8150,00	10,00	17930,00	МЕТАЛКОМ-М ЕООД

17	Плоча 25x300x750	бр.	8,00	58,00	10,00	510,40	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
18	Плоча 25x300x630	бр.	8,00	58,00	10,00	510,40	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
19	Ребро - M1116.00.03	бр.	8,00	2,80	10,00	24,64	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
20	НЕВ 200 - M1116.00.04	бр.	12,00	418,00	10,00	5517,60	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
21	Профил L 100x100x8 L-1750	бр.	8,00	21,50	10,00	189,20	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
22	Профил L 100x100x8 L-1945	бр.	4,00	24,40	10,00	107,36	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
23	Планка 8x165x210	бр.	12,00	3,90	10,00	51,48	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
24	Планка 8x165x330	бр.	6,00	13,20	10,00	87,12	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
25	Ребро - M1116.00.05	бр.	16,00	4,25	10,00	74,80	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
26	Ребро - M1116.00.06	бр.	16,00	3,99	10,00	70,22	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
27	UPE 80 L=150	бр.	8,00	2,80	10,00	24,64	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
28	Тръба Ф33.7x4.3 L=130	бр.	4,00	3,70	10,00	16,28	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
29	Планка 6x100x200	бр.	8,00	5,40	10,00	47,52	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
30	Ребро - M1116.00.07	бр.	8,00	4,40	10,00	38,72	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
31	Шекел WLL25t Group;G-4161	бр.	4,00	9,40	10,00	41,36	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
32	Ребро - M1116.00.09	бр.	32,00	3,40	10,00	119,68	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
33	Плоча 520x200	бр.	16,00	8,30	10,00	146,08	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
34	Профил L 40x40x5 L=880 - 2бр. и L=2400 - 2бр.	компл.	2,00	22,20	10,00	48,84	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
35	Гитерос 2390x856	бр.	2,00	820,00	10,00	1804,00	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
36	Профил L 100x100x8 L=1328 M1116.00.10	бр.	4,00	17,20	10,00	75,68	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
37	Стълба подвижна	бр.	2,00	47,00	10,00	103,40	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
38	Пясък	куб.	4,00	0,60	10,00	2,64	СК ЗАГОРА ЕАД
39	Грунд	лит.	10,00	0,35	10,00	3,85	БАГИРА ООД
40	Блажна боя	лит.	10,00	0,15	10,00	1,65	БАГИРА ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

„Изграждане на КТП 20/6 6.3МВА за нуждите на рудник "Трояново-3"“

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Заваръчен апарат	15	28,00	50%	630,00
2	Винтоверт	45	19,00	50%	1282,50
3	Перфоратор	10	20,00	50%	300,00
4	Товарен автомобил	20	230,00	50%	6900,00
5	Кран	4	370,00	50%	2220,00
6	Пистолет за боядисване	3	10,00	50%	45,00
7	Ъглошлиф	30	28,00	50%	1260,00
8	Електрическа бормашина	25	15,00	50%	562,50

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

дените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

„Изграждане на КТП 20/6 Б.ЗМВА за нуждите на рудник "Трояново-3"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 50 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - 2.4. Печалба: 6 %
 - 2.5. Часова ставка за степени и специалности – 5,00 лв/час
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необходими от настоящите проекти, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
/ Круг с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ И авторски надзор

използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Изграждане на КТП 20/6 6.3МVA за нуждите на рудник "Трояново-3"“

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	Монтажник	15,62	5,00	7,14	5,00	31,24	5,00	1,00
2	Работник	2,00	5,00	2,65	5,00	55,45	5,00	1,00
5	Заварчик	91,00	5,00	123,00	5,00	143,00	5,00	1,00
6	Тенекеджия	1,00	5,00	1,00	5,00	14,00	5,00	1,00

Времетраенето на авторския надзор се определя до/...../ часа, при не по-малко от 5/пет/ часа и не повече от 8 часа работна заетост на ден за всеки командирован специалист, като са включени всички разходи на Изпълнителя в т.ч. отработените часове на обекта и времето за пътуване от местонахождението на Изпълнителя до обекта и обратно.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/ Криванков /