



УТВЪРДИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

...21.02.2020г...

Дата на утвърждаване съгласно чл.106 от ЗОП

**Протокол от работата на комисията по
чл. 181, ал.4 от ЗОП.
по публично състезание с реф.№ 129/2019**

На основание чл.181, ал.4 от ЗОП, и чл.60а от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед № ТО-01-07/13.01.2020 г. на Изпълнителния директор, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Капитанов – експерт търговия, отдел „Търговски”

ЧЛЕНОВЕ: 1. Росен Георгиев – ръководител звено „Свързки“, отдел ЕСР „Марица-изток“

2. Калоян Кръстев – юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши подбор, разгледа, оцени и класира офертите на участника в обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа” - реф.№ 129/2019г., по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“

Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“

Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“

1. Промени настъпили в хода на работата на комисията:
- няма

2. Участници в процедурата.
Получени оферти от:

За Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“:
-няма получени оферти

За Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“:

1. „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София – вх. № 1/10.01.2020г., 09:34 часа

За Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“:

1. „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София – вх. № 1/10.01.2020г., 09:34 часа

В Протокол № МТ-01/13.01.2020 г. са отразени действията на комисията от публичното заседание по отваряне на офертите.

С Протокол № 2/20.01.2020 г. комисията е разгледала документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника и е изисквала допълнителни документи.

С протокол № 3/03.02.2020 г. са разгледани допълнителните документи и е извършен подбор на участниците.

С Протокол № 4/11.02.2020 г. са разгледани техническите предложения на допуснатия участник.

С Протокол № 5/18.02.2020 г. комисията е оценила и класирала офертите на участника.

3. Предложение за отстраняване на участници и мотиви

3.1. Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis RX24X в рудник „Трояново-1“:
не е приложимо

3.2. Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“:
няма такива

3.3. Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“:
няма такива

4. Класиране на участниците:

4.1. Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis RX24X в рудник „Трояново-1“:
не е приложимо

4.2. Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“:
Първо място: „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София

4.3. Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“:
Първо място: „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София

Мотиви: Предложенията на класирания участник отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Техническите оферти на участника съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта, изразена чрез най-ниска цена под формата на обща стойност за изпълнение на обособената позиция.

Комисията предлага да се сключи договор по позиции, както следва:

Обособена позиция №2: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-север“:
„ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, при следните условия:

Срок за изпълнение на договора: 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Обща стойност на договора: 38 675,50 лв. без ДДС.

Обособена позиция №3: Надграждане на телефонна централа Aastra MX-ONE TSW в рудник „Трояново-3“:

„ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, при следните условия:

Срок за изпълнение на договора: 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Обща стойност на договора: 5 732,06 лв. без ДДС.

Комисията предлага да се прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширяване и надграждане на телефонна централа” - реф. № 129/2019 в частта за Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“.

Мотиви:

Правно основание: чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: Не е подадена нито една оферта за участие по Обособена позиция №1: Разширяване капацитета на телефонна централа Telesis PX24X в рудник „Трояново-1“.

Приложения: Протоколи № МТ-01/13.01.2020 г.; № 2/20.01.2020 г., № 3/03.02.2020 г., № 4/11.02.2020 г. и № 5/18.02.2020 г. от работата на комисията.

Дата на приключване работата на комисията: 19.02.2020 г.

Комисия:

Председател: /Александър Капитанов/

Членове: 1. /Росен Георгиев/

2. /Калоян Кръстев/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679