



ДОГОВОР

№ ТО-...168... / 2020 г.

Днес, 5.05.2020 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: отдел „Логистика и контрол“

и

„М Строй 0110“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора п.к. 6000, обл. Стара Загора, ул. „Русалка“ 10, бл. 10, вх. В, ап. 58, тел: 0884706598, факс: не; e-mail: mstroi0110@gmail.com; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 204814849, ИН по ДДС: BG 204814849; представлявано от Петър Иванов - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112 от ЗОП, Решение № ТО – 04 – 589/25.02.2020 г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица - изток“ ЕАД“ – реф. № 88/2019 г. - ПС, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица - изток“ ЕАД, съгласно техническата спецификация на възложителя – приложение №1 и техническата оферта на изпълнителя – приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.



1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: код 43.21: Изграждане на електрически инсталации, 43.22: Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, 443.91: Покривни работи и 43.99 Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност (Цената) на Договора е в размер на **266 304,99 лв.** (двеста шестдесет и шест хиляди триста и четири лева и 99 стотинки) **без включен ДДС**, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 220 086,77 лева, без включен ДДС

б) печалба 10% от общата стойност на СМР: 22 008,68 лева, без включен ДДС

в) възможни непредвидени разходи (10% от сбора на общата стойност и печалбата): 24 209,54 лв., без включен ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за заплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: TEXI BGSF IBAN: .BG97 TEXI 9545 1005 7044 01 БАНКА: „Тексим Банк“ АД град София – клон град Стара Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до 6 (шест) календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е: Площадката на складовата база е разположена източно от пътя Раднево – Нова Загора, срещу терените на ЦРБ Раднево и подстанция ЦРБ 110/20/6 kV.

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя ексекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените и влагани материали за срок не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.5. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счеете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:



10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 13 315,25 лева - 5% от общата стойност (цената) на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

117067



12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на Раздел „9.” – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

13.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

13.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане”, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

13.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

13.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

14.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

14.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

14.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

14.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

14.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.



15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - **копие от офертата.**
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - **копие от офертата.**

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гертана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител 5, §1, б. 1

Леонид Ганозлев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Митко Милков
Ръководител отдела „Логистика“

Иван Николаев
Старши юриконсулт, П. 3, 20

Дилиана Начкова
Гл. експерт МИП, звено „...и средата изпирането на пари“

Изготвил:
Вioleta Toteva
Експерт търговия, от Регла

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЕТЪР ИВАНОВ

УПРАВИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЕТЪР ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - "РЕМОНТ НА ПОКРИВА И ДЪЖДОВНАТА КАНАЛИЗАЦИЯ НА
СКЛАДОВА БАЗА НА ММИ"**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**"РЕМОНТ НА ПОКРИВА И ДЪЖДОВНАТА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СКЛАДОВА БАЗА НА
ММИ"**

Място на изпълнение: Площадката на складовата база е разположена източно от пътя
Раднево - Нова Загора, срещу терените на ЦРБ Раднево и подстанция ЦРБ 110/20/6 kV.

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка - Приложение №1.1
необходимо е да се достави необходимото технологично оборудване, да се изпълнят
съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и
обучение на експлоатационния персонал до подписване на Констативен акт обр.15, съгласно
изискванията на Възложителя и условията на договора, да се извършат изпитания, да се
осигурят ръководства по поддръжка и експлоатация, както и ексекутивни чертежи по всички
части.

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по
количествени сметки, отразени в Приложение към договора. В случай на несъответствие на
физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се
освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи
Възложителя – инж. Мария Йорданова по част АС и ВиК и д-р инж. Димитър Цонев по част
ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по
уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1 към договора.
Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се
определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди
съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително
изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително
изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно
подписани протоколи.

**Работни проекти на тема: Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складова
база на ММИ**

- по следните части:

- Работен проект - част „Архитектурна“, 106/71 и 93
- Работен проект - част ВиК, 106/72 и 95
- Работен проект - част „Електро“, 106/94
- Работен проект – част ПБЗ, 106/99
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 106/100
- Работен проект – част ПУСО, 106/101

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или
еквивалент/и” навсякъде, където в документацията по настоящата обществена поръчка са
посочени стандарти, технически одобрения или спецификации, техническо одобрение по

чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. При доставката на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

3. Категория на строежа: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (43.21, 43.22, 43.91, 43.99 КИД -2008)

4. Изисквания към изпълнението на поръчката: *съгласно горецитираните проекти*

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя 3бр.екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на

Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена, преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството, Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани, като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:**

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до

удължаване, друга причина като: нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр.15 на Възложителя ексекүтивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- ✓ на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- ✓ на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 6 месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво, съгласно чл. 157(1) от ЗУТ

(Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят изработва план за осигуряване на качеството на изпълнение, включващ и детайлен календарен график, отговорностите по всяка от задачите и реда за изпълнението им. Планът се съгласува и приема от ММИ ЕАД. Детайлният календарен график влиза в обхвата на ПБЗ на обекта, при наличието на условия за изготвяне на план за безопасност и здраве (съгласно изискванията по чл. 9 и 10 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи).

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

Живко Желев Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
Р-л звено „Инжентерски контрол“

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
Р-л отдел „Инвестиции“

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица - изток“ ЕАД“ – реф. № 88/2019 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

„Цветан Иванов-2007“ ЕООД. – гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица - изток“ ЕАД“ – реф. № 88/2019 г. - ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на СМР е до 6 (шест) календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме Линеен график за изпълнение на работите и предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционният срок:

- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с подходящ документ (например гаранционна карта).

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата.

В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество на използваните материали
- б) Декларация за съответствие на използваните материали
- в) Фактура

г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Проверили сме и сме разгледали обекта и околната среда и получихме задоволителна представа за характера на терена преди представянето на нашето предложение. Взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация, достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получихме необходимата информация относно възможните рискове, и всички други условия, които са от значение при подготовка на нашето

предложение. Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от на предложение.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец на възложителя.
2. Строителна програма с график за изпълнение на работите – по образец на възложителя
3. Декларация за извършен оглед – по образец на възложителя

Дата: 24.09.2019 г.

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

(Цветан Иванов)

Приложение №3

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица - изток“ ЕАД“ – реф. № 88/2019 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

„М – СТРОЙ – 0110“ ЕООД – гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица - изток“ ЕАД“, в съответствие с условията на настоящата процедура, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

266 304,99 лв

Словом: Двеста шестдесет и шест хиляди триста и четири лева и деветдесет и девет стотинки

[посочва се цифром и словом стойността и валутата]

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са *без ДДС* и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG97TEXI95451005704401 BIC: TEXIBGSF;

Банка: Тексим банк – град/клон/офис: Стара Загора;

Приложения към ценовото предложение:

- Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, **включително на електронен носител.**
- Приложение №2 – Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №4 – Цени на труда на различните специалности и степени на труд
- Приложение №5 – Методика за определяне на цената и условията на плащане

Дата: 27.09.2019 г.

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Петър Иванов
(име и фамилия)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складова база на ММИ"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
I. СМР по РП 106/71 и 72							
1. Покрив							
1	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВ	м2	1 288,00	0,58	747,04		
2	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	65,00	1,80	117,00		
3	ДЕМОНТАЖ /РАЗКОПЧАВАНЕ/ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м2	122,00	3,40	414,80		
4	ЗАЛЕПВАНЕ НА СЪЩ. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С БИТУМНО ЛЕПИЛО	м	10,00	2,40	24,00	1,10	11,00
5	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА м300 d=2см ПО ПОКРИВИ ЗА НАКЛОН	м2	670,00	11,60	7 772,00	2,00	1 340,00
6	ПОЛАГАНЕ НА 1 ПЛАСТ РОЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1 288,00	9,30	11 978,40	4,80	6 182,40
7	ПОЛАГАНЕ НА 1 ПЛАСТ РОЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПОСИПКА	м2	1 288,00	10,15	13 073,20	6,20	7 985,60
8	МОНТАЖ /ЗАКОПЧАВАНЕ/ НА СЪЩ. ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРД	м2	122,00	9,60	1 171,20	9,80	1 195,60
9	НАПРАВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"	м2	4 261,00	15,90	67 749,90	5,58	23 776,38
10	ИЗКАЧВАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11m	тона	17,00	30,00	510,00		
11	ИЗКАЧВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11m	тона	5,50	30,00	165,00		
12	ИЗКАЧВАНЕ И СВАЛЯНЕ НА РАЗТВОРИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 11m	м3	14,00	60,00	840,00		
	1. Покрив				104 562,54		40 490,98
2. Сградни ВиК инсталации							
1	ДЕМОНТИРАНЕ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ø104mm	м	132,00	2,60	343,20		
2	Дим PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ø90	м	65,00	11,85	770,25	1,85	120,25
3	Дим PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ø110	м	84,00	12,30	1 033,20	2,30	193,20
4	Дим PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ø160	м	21,00	19,00	399,00	9,00	189,00
5	Доставка и монтаж на водосточни PVC тръби Ø110 устойчиви на слънчева светлина	м	54,00	16,25	877,50	9,25	499,50
6	Доставка и монтаж на водосточни PVC тръби Ø160 устойчиви на слънчева светлина	м	33,00	20,20	666,60	15,20	501,60
7	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ НА 10KM	тона	0,50	12,00	6,00		
8	ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ø150	м	257,00	2,80	719,60	1,20	308,40

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
9	Доставка и монтаж на скоби МР-НІ	бр.	199,00	2,50	497,50	1,76	350,24
10	Доставка и монтаж на конзоли MQK посредством анкерни болтове НСТ М12	бр.	199,00	23,20	4 616,80	15,80	3 144,20
11	Доставка и монтаж на шпилки М10	м	18,00	9,40	169,20	8,60	154,80
12	Доставка и монтаж анкерни болтове НСТ М12	бр.	292,00	10,80	3 153,60	8,44	2 464,48
13	Доставка и монтаж планки за скоби MQA - Q8	бр.	146,00	5,24	765,04	2,92	426,32
14	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	8,00	12,60	100,80		
15	Уплътняване със строителна пяна около отвори	м	10,00	2,00	20,00	0,50	5,00
16	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ	м	10,00	1,60	16,00	0,35	3,50
17	ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ - РЦ	м2	1,00	3,20	3,20		
18	ДЕМОНТИРАНЕ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ø50mm	м	5,00	5,20	26,00		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ DN50 mm	м	5,00	24,60	123,00	16,12	80,60
20	Изолация от микропореста гума Ø54/13	м	5,00	9,30	46,50	7,10	35,50
21	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ВОДОПРОВОД	бр.	3,00	1,78	5,34	1,18	3,54
22	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ (ЧУГ.ТРЪБИ) С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	1,75	6,80	11,90		
23	ПРЕВОЗ НА СТР.ОТПАДЪЦИ С КАМИОН НА 5КМ	тона	1,75	8,00	14,00		
	2. Сградни Виж инсталации				14 384,23		8 480,13
	3. Външен облицован канал						
1	РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10СМ	м2	160,00	5,60	896,00		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 10СМ С ОГР.ШИРИНА	м2	100,00	38,00	3 800,00	30,00	3 000,00
3	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2m НА ТРАНСПОРТ	м3	80,00	9,80	784,00		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15m РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3m	м3	15,00	45,00	675,00		
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	19,00	32,00	608,00	16,00	304,00
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	60,00	32,00	1 920,00	16,00	960,00
7	КОФРАЖ ЗА ОТКРИТИ КАНАЛИ	м2	121,20	26,00	3 151,20	5,80	702,96
8	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	80,80	2,35	189,88	1,00	80,80
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С8/10 ЗА ПОДЛОЖЕН	м3	6,00	135,00	810,00	89,00	534,00
10	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 CM.	100 м2	1,80	2 800,00	5 040,00	1 680,00	3 024,00
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12mm ОТ АЗ	кг	1 500,00	2,00	3 000,00	1,30	1 950,00
12	Направа на решетка по детайл	кг	4 700,00	2,35	11 045,00	1,80	8 460,00
13	ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ ПРИ ОБЛИЦОВКИ С АСФ.МАСТИК ФУГА 8-12 CM.	100 м.	0,30	1 100,00	330,00	680,00	204,00
14	ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 5 КМ	м3	30,00	8,00	240,00		
15	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	м3	100,00	8,00	800,00		

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
16	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	16,00	12,80	204,80		
17	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	М3	16,00	8,00	128,00		
	3. Външен облицован канал				33 621,88		19 219,76
	4. Уличен отток						
1	РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10СМ	М2	16,00	5,60	89,60		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 10СМ С ОГР.ШИРИНА	М2	16,00	38,00	608,00	30,00	480,00
3	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2м НА ТРАНСПОРТ	М3	24,00	9,80	235,20		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или <0.15м РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3м	М3	2,00	45,00	90,00		
5	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	М3	7,00	30,00	210,00	20,00	140,00
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	М3	14,40	28,00	403,20	16,00	230,40
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РВС ТРЪБИ ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф160	М	20,00	17,80	356,00	7,56	151,20
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РВС ДЪГИ Ø160 90°	бр.	1,00	13,40	13,40	9,18	9,18
9	Доставка и монтажа на РВС фитинг за връзка със същ. ст. тръба Ф200	бр.	1,00	19,80	19,80	11,45	11,45
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНЕН ЕДНОСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1,00	421,00	421,00	324,00	324,00
11	ИЗПРОБВАНЕ ХОР.КАНАЛИЗАЦИЯ В СТРАДИ НАД Ø150	М	20,00	1,50	30,00	1,20	24,00
12	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	1,60	12,80	20,48		
13	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	М3	1,60	8,00	12,80		
	4.Уличен отток				2 509,48		1 370,23
	5. Почистване на същ. вертикални и хоризонтални клонове						
1	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	М	120,00	1,50	180,00	1,20	144,00
2	МЕХАНИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	М	40,00	3,60	144,00		
3	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	М	120,00	1,50	180,00	1,20	144,00
4	МЕХАНИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ	М	40,00	15,00	600,00		
5	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕТКАТА	бр.	3,00	80,00	240,00		
	5. Почистване на същ.вертикални и хоризонтални клонове				1 344,00		288,00
	I. СМР по РП 106/71 и 72				156 422,13		69 849,10
	II. СМР по РП 106/93						
1	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	М2	131,00	4,80	628,80		
2	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	М2	50,00	7,20	360,00		
3	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	М2	131,00	13,60	1 781,60	7,00	917,00
4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	М2	50,00	18,40	920,00	10,50	525,00
5	ОБЛИЦОВКА СЪС СТУДОУСТОЙЧИВИ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ НА СТУДОУСТОЙЧИВ ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР	М2	131,00	30,00	3 930,00	18,00	2 358,00
6	ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ С ПОСТНА БОЯ	М2	50,00	9,80	490,00	4,20	210,00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
7	ПОДВИЖНО ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ	м3	90,00	5,20	468,00	1,95	175,50
8	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3,50	12,80	44,80		
9	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	3,50	8,00	28,00		
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	3,50	15,60	54,60		
	II. СМР по РП 106/93				8 705,80		4 185,50
	III. СМР по РП 106/95						
	1. Сградни ВМК инсталации						
1	ДЕМОНТИРАНЕ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ Ø104mm	м	132,00	4,60	607,20		
2	ДИМ РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ø110	м	132,00	12,30	1 623,60	11,60	1 531,20
3	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	бр.	66,00	8,00	528,00	5,20	343,20
4	ИЗПРОБВАНЕ ВЕРТ.КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ДО Ø150	м	132,00	1,50	198,00	1,20	158,40
5	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ d=или<12CM В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	3,00	12,60	37,80		
6	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ (ЧУГ.ТРЪБИ) С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	1,75	6,80	11,90		
7	ПРЕВОЗ НА СТР.ОТПАДЪЦИ С КАМИОН НА 5КМ	тона	1,75	8,00	14,00		
8	ХИДРАВЛИЧНО ПРОМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	120,00	1,50	180,00	1,20	144,00
9	ПОЧИСТВАНЕ НА РШ /РЕВИЗИОННА ШАХТА/, ВКЛ.И КЮНЕТКАТА	бр.	3,00	80,00	240,00		
	Сградни ВМК инсталации				3 440,50		2 176,80
	Външен облицован канал						
1	РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10CM	м2	146,00	5,60	817,60		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 10CM С ОГР.ШИРИНА	м2	64,00	48,00	3 072,00	30,00	1 920,00
3	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2m НА ТРАНСПОРТ	м3	71,00	9,80	695,80		
4	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15m РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3m	м3	10,00	45,00	450,00		
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	35,00	3,80	133,00		
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА , ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	36,00	28,00	1 008,00	16,00	576,00
7	КОФРАЖ ЗА ОТКРИТИ КАНАЛИ	м2	110,00	26,00	2 860,00	5,80	638,00
8	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	73,00	2,35	171,55	1,00	73,00
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С8/10 ЗА ПОДЛОЖЕН	м3	6,00	135,00	810,00	89,00	534,00
10	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 CM.	100 м2	1,65	2 800,00	4 620,00	1 680,00	2 772,00
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12mm ОТ АЗ	кг	1 500,00	2,00	3 000,00	1,30	1 950,00
12	Направа на решетка по детайл	кг	4 300,00	2,35	10 105,00	1,80	7 740,00
13	ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ ПРИ ОБЛИЦОВКИ С АСФ.МАСТИК ФУГА 8-12 CM.	100 м.	0,27	1 100,00	297,00	680,00	183,60
14	ТРАНСПОРТ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ НА 5 КМ	м3	30,00	8,00	240,00		

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
15	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	М3	35,00	8,00	280,00		
16	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	15,00	12,80	192,00		
17	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	М3	15,00	8,00	120,00		
	Външен облицован канал				28 871,95		16 386,60
	III. СМР по РП 106/95				32 312,45		18 563,40
	IV. СМР по РП 106/94						
1	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=12m	бр.	1,00	170,50	170,50	155,00	155,00
2	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=17m	бр.	5,00	192,50	962,50	175,00	875,00
3	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=25m	бр.	15,00	214,00	3 210,00	194,54	2 918,10
4	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=33m	бр.	9,00	236,00	2 124,00	214,54	1 930,86
5	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=42m	бр.	12,00	263,50	3 162,00	239,54	2 874,48
6	ДОСТАВКА НА МОНТАЖНА ПОЦИНКОВАНА ЛЕНТА DEVIfast™ - 25m, СЪПЪКА 2,5cm	бр.	14,00	41,50	581,00	37,72	528,08
7	ДОСТАВКА НА PVC СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАГРЕВ. КАБЕЛ КЪМ СТОМ. ВЪЖЕ - 25 бр./пак	бр.	19,00	10,50	199,50	9,54	181,26
8	ДОСТАВКА НА СТОМ. ВЪЖЕ Ø3mm С PVC ИЗОЛАЦ. ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАГРЕВ. КАБЕЛ ВЪВ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	М	467,00	0,71	331,57	0,65	303,55
9	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ ТИП H07RN-F 5X2.5mm ²	М	660,00	4,88	3 220,80	4,44	2 930,40
10	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ ТИП H07RN-F 2X1,0mm ²	М	60,00	1,39	83,40	1,27	76,20
11	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP56, (ВКЛ. КЛЕМИ) UV ЗАЩ. 2 ПЪТНА ОТКР. МОНТАЖ	бр.	9,00	8,33	74,97	7,57	68,13
12	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP56, (ВКЛ. КЛЕМИ) UV ЗАЩ. 3 ПЪТНА ОТКР. МОНТАЖ	бр.	22,00	8,33	183,26	7,57	166,54
13	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP56, (ВКЛ. КЛЕМИ) UV ЗАЩ. 4 ПЪТНА ОТКР. МОНТАЖ	бр.	6,00	9,52	57,12	8,65	51,90
14	ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНА АРМАТУРНА МРЕЖА (ЗА ТЪНКА ЗАМАЗКА) 2/1m	бр.	17,00	5,00	85,00	4,54	77,18
15	ПОЛАГАНЕ НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=12m) В/У МОНТ. ЛЕНТА DEVIfast™ ПО ПОКРИВ	М	10,00	1,85	18,50		
16	МОНТ. НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=12m) КЪМ СТОМ. ВЪЖЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ ВЪВ ВОДОСТОК	М	2,00	2,30	4,60		
17	МОНТ. НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=17m) В/У МОНТ. ЛЕНТА DEVIfast™ ПО ПОКРИВ	М	50,00	1,85	92,50		
18	МОНТ. НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=17m) КЪМ СТОМ. ВЪЖЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ ВЪВ ВОДОСТОК	М	35,00	2,30	80,50		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
19	ПОЛАГАНЕ НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=25m) В/У МОНТ. ЛЕНТА DEVIfast™ ПО ПОКРИВ	м	70,00	1,85	129,50		
20	МОНТ. НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=25m) КЪМ СТОМ. ВЪЖЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ ВЪВ ВОДОСТОК	м	305,00	2,30	701,50		
21	ПОЛАГАНЕ НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=33m) В/У МОНТ. ЛЕНТА DEVIfast™ ПО ПОКРИВ	м	90,00	1,85	166,50		
22	МОНТ. НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=33m) КЪМ СТОМ. ВЪЖЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ ВЪВ ВОДОСТОК	м	207,00	2,30	476,10		
23	ПОЛАГАНЕ НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=42m) В/У МОНТ. ЛЕНТА DEVIfast™ ПО ПОКРИВ	м	120,00	1,85	222,00		
24	МОНТ. НАГР. КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T (L=42m) КЪМ СТОМ. ВЪЖЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ ВЪВ ВОДОСТОК	м	384,00	2,30	883,20		
25	МОНТАЖ ПОЦ. АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА 2/1m (ЗА ТЪНКА ЗАМАЗКА) ВЪРХУ ПОКРИВ	бр.	17,00	3,60	61,20		
26	МОНТАЖ ЖИЧЕН СЕНЗОР ЗА ПОКРИВ	бр.	3,00	36,00	108,00		
27	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ H07RN-F 5x2,5mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	216,00	2,30	496,80		
28	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ H07RN-F 5x2,5mm2 СВОБОДНО ПО ПОКРИВА	м	444,00	1,85	821,40		
29	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ H07RN-F 2x1,0mm2 ПО БЕТОН НА СКОБИ	м	54,00	2,30	124,20		
30	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ H07RN-F 2x1,0mm2 СВООДНО ПО ПОКРИВА	м	6,00	1,85	11,10		
31	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ H07RN-F 5x2,5mm2	бр.	70,00	1,30	91,00		
32	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ H07RN-F 2x1,0mm2	бр.	6,00	1,80	10,80		
33	СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО ДО 2.5mm2	бр.	362,00	0,54	195,48		
34	Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ СКОБИ И ДР.	кг	15,00	2,80	42,00		
35	ДВУКРАТНО МИНИЗРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00	2,10	4,20		
36	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,00	9,60	19,20		
37	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1kV С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ	бр.	8,00	14,80	118,40		
38	ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПР. НА КАБЕЛИ ЗА НОМ. НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 kV	бр.	2,00	95,00	190,00		
39	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10 БЕТОННИ СТЕНИ	бр.	3,00	10,60	31,80		
40	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА	бр.	3,00	2,00	6,00		
41	М-Ж ТЕРМОРЕГУЛАТОР DEVIreg™ 316 НА DIN ШИНА В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	3,00	12,86	38,58		
42	МОНТАЖ АВТОМ. ПРЕКЪСВАЧ iC60N ТРИПОЛЮСЕН 4P, 16A КРИВА С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	3,00	20,50	61,50		
43	МОНТАЖ АВТОМ. ПРЕКЪСВАЧ iC60N ТРИПОЛЮСЕН 4P, 10A КРИВА С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	4,00	14,60	58,40		
44	МОНТАЖ АВТОМ. ПРЕКЪСВАЧ iC60N ТРИПОЛЮСЕН 4P, 6A КРИВА С В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	1,00	10,80	10,80		
45	МОНТАЖ НА ДЕФЕКТОТОКОВА ЗАЩИТА Vigi iC60 4P, 25A, 30mA В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	8,00	1,25	10,00		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
46	МОНТАЖ КОНТАКТОР LC1D18M7 В СЪЩ. ТАБЛО	бр.	3,00	34,60	103,80		
47	МОНТАЖ КОНТАКТОР LC1D12M7 В СЪЩ. ЕЛ. ТАБЛО	бр.	4,00	34,60	138,40		
48	МОНТАЖ КОНТАКТОР LC1D09M7 В СЪЩ. ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1,00	34,60	34,60		
49	ДОСТАВКА НА ТЕРМОРЕГУЛАТОР "DEVIREG" 316	бр.	3,00	190,50	571,50	173,18	519,54
50	ДОСТАВКА ЖИЧЕН СЕНЗОР 3m	бр.	3,00	90,50	271,50	82,27	246,81
51	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 4P, 16A, КРИВА C	бр.	3,00	42,72	128,16	38,84	116,52
52	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 4P, 10A, КРИВА C	бр.	4,00	44,48	177,92	40,44	161,76
53	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 4P, 6A, КРИВА C	бр.	1,00	47,35	47,35	43,04	43,04
54	ДОСТАВКА ДЕФЕКТОТОКОВА ЗАЩИТА Vigi IC60; 4P ДО 25A; 30mA	бр.	8,00	131,78	1 054,24	119,80	958,40
55	ДОСТАВКА КОНТАКТОР LC1D18M7	бр.	3,00	59,14	177,42	53,76	161,28
56	ДОСТАВКА КОНТАКТОР LC1D12M7	бр.	4,00	43,05	172,20	39,13	156,52
57	ДОСТАВКА КОНТАКТОР LC1D09M7	бр.	1,00	37,92	37,92	34,47	34,47
IV. СМР по РП 106/94					22 646,39		15 535,02
ОБЩА СТОЙНОСТ					220 086,77		
ПЕЧАЛБА 10 %					22 008,68		
Непредвидени р-ди 10%					24 209,54		
СМЕТНА СТОЙНОСТ					266 304,99		

ЗАБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позиция от количествената сметка по настоящата обществената сметка са посочени тандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, атент, тип, произход или производство.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ТАКА ЗАТОРА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складова база на ММИ"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	БИТУМНО ЛЕПИЛО	л	10,00	1,10	8%	11,88 лв.	ИЗОЛА - ПЕТРОВ
2	ЦИМ.ЗАМАЗКА М300	м3	14,00	95,00	8%	1 436,40 лв.	ЕВРОЛУКС
3	РОЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1 288,00	4,80	8%	6 676,99 лв.	ИЗОЛА - ПЕТРОВ
4	РОЛОННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПОСИПКА	м2	1 288,00	6,20	8%	8 624,45 лв.	ИЗОЛА - ПЕТРОВ
5	ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	122,00	9,80	8%	1 291,25 лв.	ХЪС ООД
6	ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ТИП "ТЕЧНА ГУМА"	м2	4 261,00	5,58	8%	25 678,49 лв.	ИЗОФЛЕКС
7	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ø90	м	65,00	1,85	8%	129,87 лв.	ПАЙПЛАЙФ
8	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ø110	м	84,00	2,30	8%	208,66 лв.	ПАЙПЛАЙФ
9	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ø160	м	21,00	9,00	8%	204,12 лв.	ПАЙПЛАЙФ
10	водосточни PVC тръби Ø110 устойчиви на слънчева светлина	м	54,00	9,25	8%	539,46 лв.	ПАЙПЛАЙФ
11	водосточни PVC тръби Ø160 устойчиви на слънчева светлина	м	33,00	15,20	8%	541,73 лв.	ПАЙПЛАЙФ
12	ВОДА	м3	10,00	1,20	8%	12,96 лв.	ВИК
13	скоби МР-НІ	бр.	199,00	1,76	8%	378,26 лв.	ХИЛТИ
14	конзоли MQK	бр.	199,00	15,80	8%	3 395,74 лв.	ХИЛТИ
15	шпилки M10	м	18,00	8,60	8%	167,18 лв.	ХИЛТИ
16	анкерни болтове HST M12	бр.	292,00	8,44	8%	2 661,64 лв.	ХИЛТИ
17	планки за скоби MQA - Q8	бр.	146,00	2,92	8%	460,43 лв.	ХИЛТИ
18	строителна пяна	бр.	1,00	7,80	8%	8,42 лв.	ДЕН БРАВЕН
19	Вароциментов разтвор	м3	5,00	120,00	8%	648,00 лв.	СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ

20	СТОМАНЕНИ ТРЪБИ DN50 mm	м	5,00	16,12	8%	87,05 лв.	ХЪС ООД
21	Изолация от микропореста гума Ø54/13	м	5,00	7,10	8%	38,34 лв.	ПАЙПЛАЙФ
22	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ВОДОПРОВОД	бр.	3,00	1,18	8%	3,82 лв.	ПАЙПЛАЙФ
23	АСФАЛТОБЕТОН	тон	39,00	130,00	8%	5 475,60 лв.	ЕС БИ ЕС
24	БАЛАСТРА	м3	110,00	16,00	8%	1 900,80 лв.	ИНЕРМАТ
25	КОФРАЖНИ ПЛАТНА	м2	231,20	5,80	8%	1 448,24 лв.	СОБСТВЕНИ
26	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	153,80	1,00	8%	166,10 лв.	РОБИФИРПЛАСТ
27	БЕТОН C8/10	м3	12,00	89,00	8%	1 153,44 лв.	ЕВРОЛУКС
28	БЕТОН C20/ 25	м3	69,00	108,00	8%	8 048,16 лв.	ЕВРОЛУКС
29	АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12mm ОТ АЗ	кг	3 000,00	1,30	8%	4 212,00 лв.	ПРОМЕТ
30	МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ ПО ДЕТАЙЛ	кг	4 700,00	1,80	8%	9 136,80 лв.	ПРОМЕТ
31	АСФ.МАСТИК ФУГА 8-12 CM.	бр.	12,00	25,00	8%	324,00 лв.	ОНДУЛИН
32	ПЯСЪК	м3	7,00	20,00	8%	151,20 лв.	ИНЕРМАТ
33	RVS ТРЪБИ ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф160	м	20,00	7,56	8%	163,30 лв.	ПАЙПЛАЙФ
34	RVS ДЪГИ Ø160 90°	бр.	1,00	9,18	8%	9,91 лв.	ПАЙПЛАЙФ
35	RVS фитинг за връзка със същ. ст. тръба Ф200	бр.	1,00	11,45	8%	12,37 лв.	ПАЙПЛАЙФ
36	БЕТОНЕН ЕДНОСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	1,00	324,00	8%	349,92 лв.	ПАЙПЛАЙФ
37	ВЪНШНА МАЗИЛКА ЗА ФАСАДИ	кг	25,00	3,20	8%	86,40 лв.	ЦЕРАЗИД
38	СТУДОУСТОЙЧИВИ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	131,00	12,00	8%	1 697,76 лв.	КАЙ ГРУП
39	ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ СТУДОУСТОЙЧИВО	кг	250,00	0,24	8%	64,80 лв.	ЦЕРАЗИД
40	ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ С ПОСТНА БОЯ	м2	50,00	4,20	8%	226,80 лв.	ЦЕРАЗИД
41	СКЕЛЕ	м3	90,00	1,95	8%	189,54 лв.	СОБСТВЕНО
42	RVS ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ø110	м	132,00	11,60	8%	1 653,70 лв.	ПАЙПЛАЙФ
43	СКОБИ	бр.	66,00	5,20	8%	370,66 лв.	ПАЙПЛАЙФ
44	Направа на решетка по детайл	кг	4 300,00	1,80	8%	8 359,20 лв.	ПРОМЕТ
45	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=12m	бр.	1,00	155,00	8%	167,40 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
46	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=17m	бр.	5,00	175,00	8%	945,00 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
47	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=25m	бр.	15,00	194,54	8%	3 151,55 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
48	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=33m	бр.	9,00	214,54	8%	2 085,33 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
49	ДОСТАВКА НАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ DEVIsafe™ 20T, L=42m	бр.	12,00	239,54	8%	3 104,44 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД


50	ДОСТАВКА НА МОНТАЖНА ПОЦИНКОВАНА ЛЕНТА DEVISSTM - 25м, СТЪПКА 2,5см	бр.	14,00	37,72	8%	570,33 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
51	ДОСТАВКА НА PVC СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАГРЕВ. КАБЕЛ КЪМ СТОМ. ВЪЖЕ - 25 бр./пак	бр.	19,00	9,54	8%	195,76 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
52	ДОСТАВКА НА СТОМ. ВЪЖЕ Ø3mm С PVC ИЗОЛАЦ. ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАГРЕВ. КАБЕЛ ВЪВ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	467,00	0,65	8%	327,83 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
53	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ ТИП H07RN-F 5X2.5mm ²	м	660,00	4,44	8%	3 164,83 лв.	ФИЛКАБ
54	ДОСТАВКА КАБЕЛ ШЛАНГОВ ТИП H07RN-F 2X1,0mm ²	м	60,00	1,27	8%	82,30 лв.	ФИЛКАБ
55	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP56, (ВКЛ. КЛЕМИ) UV ЗАЩ. 2 ПЪТНА ОТКР. МОНТАЖ	бр.	9,00	7,57	8%	73,58 лв.	ШНАЙДЕР
56	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP56, (ВКЛ. КЛЕМИ) UV ЗАЩ. 3 ПЪТНА ОТКР. МОНТАЖ	бр.	22,00	7,57	8%	179,86 лв.	ШНАЙДЕР
57	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP56, (ВКЛ. КЛЕМИ) UV ЗАЩ. 4 ПЪТНА ОТКР. МОНТАЖ	бр.	6,00	8,65	8%	56,05 лв.	ШНАЙДЕР
58	ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНА АРМАТУРНА МРЕЖА (ЗА ТЪНКА ЗАМАЗКА) 2/1mm	бр.	17,00	4,54	8%	83,35 лв.	ПРОМЕТ
59	ДОСТАВКА НА ТЕРМОРЕГУЛАТОР "DEVIREG" 316	бр.	3,00	173,18	8%	561,10 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
60	ДОСТАВКА ЖИЧЕН СЕНЗОР 3m	бр.	3,00	82,27	8%	266,55 лв.	ДЕВИ - АЙСГАРД
61	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 4P, 16A, КРИВА C	бр.	3,00	38,84	8%	125,84 лв.	ШНАЙДЕР
62	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 4P, 10A, КРИВА C	бр.	4,00	40,44	8%	174,70 лв.	ШНАЙДЕР
63	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N ТРИПОЛЮСЕН, 4P, 6A, КРИВА C	бр.	1,00	43,04	8%	46,48 лв.	ШНАЙДЕР
64	ДОСТАВКА ДЕФЕКТОТОКОВА ЗАЩИТА Vigi IC60; 4P ДО 25A; 30mA	бр.	8,00	119,80	8%	1 035,07 лв.	ШНАЙДЕР
65	ДОСТАВКА КОНТАКТОР LC1D18M7	бр.	3,00	53,76	8%	174,18 лв.	ШНАЙДЕР
66	ДОСТАВКА КОНТАКТОР LC1D12M7	бр.	4,00	39,13	8%	169,04 лв.	ШНАЙДЕР
67	ДОСТАВКА КОНТАКТОР LC1D09M7	бр.	1,00	34,47	8%	37,23 лв.	ШНАЙДЕР

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2016/679/



СПИСКЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складова база на ММИ"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Лебедка	75	80,00	20%	7200,00
2	Газова горелка	40	20,00	20%	960,00
3	Товарен автомобил	100	100,00	20%	12000,00
4	Пробивна машина - Хилти	0,5	380,00	20%	228,00
5	Перфоратор	10	75,00	20%	900,00
6	Фреза за метал	2	210,00	20%	504,00
7	Самосвал с вместимост 8 куб. М	18	225,00	20%	4860,00
8	Фугорез за асфалт	5	240,00	20%	1440,00
9	Пътна фреза	5	760,00	20%	4560,00
10	Самосвал до 27 тона	2	340,00	20%	816,00
11	Вибрационен валеж за земни работи	2	760,00	20%	1824,00
12	Пътен валеж за асфалтополагане	2	740,00	20%	1776,00
13	Гумено бандажен валеж	2	540,00	20%	1296,00
14	Малък валеж до 3 т	2	265,00	20%	636,00
15	Асфалтополагаща машина	2	1056,00	20%	2534,40
16	Гудронатор	2	165,00	20%	396,00
17	Водоноска	2	250,00	20%	600,00
18	Бетонотранспортер	4	540,00	20%	2592,00
19	Багер	4	760,00	20%	3648,00
20	Булдозер	2	840,00	20%	2016,00
21	Иглен вибратор	4	50,00	20%	240,00

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 20 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТАРА ЗАГОРА

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складова база на ММИ"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц	III ст. ч.ч.	III ст. разц	коэф.
1	Работник	3070	3,30 лв.					1
2	Работник			3280	3,75 лв.			1
3	Тенекеджия					120	4,00 лв.	1
4	Хидроизолаторчик					384	4,00 лв.	1
5	Бетонджия					224	4,00 лв.	1
6	Зидаромазач					88	4,00 лв.	1
7	Работник подови облицовки и настилки					64	4,00 лв.	1
8	Бояджия					24	4,00 лв.	1
9	Водопроводчик					520	4,00 лв.	1
10	Асфалтаджия					120	4,00 лв.	1
11	Кофражист					128	4,00 лв.	1
12	Арматурист					104	4,00 лв.	1
13	Работник метални конструкции					144	4,00 лв.	1
14	Електротехник					440	4,00 лв.	1

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СТАРЪ ЗАГОРА

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складова база на ММИ"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 80 %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 20 %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 8 %
 - 2.4. Печалба: 10%
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

• М-С 110 •
КОПА

Задължено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. 38 от Регламент (ЕС) 2016/679