

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник:

Седалище и адрес на управление

.....

Адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ.....; Ид № по ДДС:

представявано от /длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция на ел. провод 110 kV „Сотиров“ до стълб №41“ – реф.№ 058/2015г. – ПП

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

I. Техническо предложение:

Относно изисквания и условия на “Мини Марица - изток” ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работните проекти: РП 109/106 – част Геодезия, РП 109/104 – част ЕЛ, РП 109/105 – част Пожарна безопасност, РП 109/103 – част Конструктивна, ПБЗ 109/102, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и

по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и др..

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до **4 календарни месеца** след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.7 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е **8 години**

Гаранционните срокове на доставените ел. уреди и санитария е не по-кратък от предлагания от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например : гаранционна карта).

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранционния срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Приложения:

1. Декларация, че ако участника бъде определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договор за възлагането ѝ, ще бъде вписан в ЦПРС за строежи трета група, втора категория - т. 3.2.1 строежи по чл.137, ал.1, т.2, буква "б" от ЗУТ. *(прилага се от участниците, които към момента на подаване на офертата не са вписани в ЦПРС за изискваната група)*

2. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката

3. Строителна програма с график за изпълнение на работите, в това число график за доставка на материалите, доставка на изпълнителя и общо описание на мероприятията и методите за изпълнение на работите.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....
.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

**СПИСЪК
ПО ЧЛ.51, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ _____, в качеството ми на _____ (посочете длъжността) на _____ (посочете фирмата на участника) – участник по публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: _____ (посочете наименованието и референтен номер на процедурата)

ДЕКЛАРИРАМ:

С настоящето декларирам, че през последните пет години считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство по предмета на поръчката, както следва:

№	Предмет на изпълненото строителство	Място на изпълнение	Дата на която е приключило изпълнението	Възложител	В качеството на: [главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител]
1	2	3	4	5	6

В подкрепа на посоченото в списъка строителство, изпълнено от нас, прилагаме следните доказателства по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП:

1.

2.

Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП доказателства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата _____ / _____ / _____

Име и фамилия _____

Длъжност _____

Подпис и печат _____

Строителна програма с график за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:

"Реконструкция на ел. провод 110kV "Сотиров" до стълб №41"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец			 месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1										
2										
3										
4										
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ /ако са заложени в Приложение №1/									
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ									
	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД									
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА									
Диаграма на работната ръка										
		— раб.								
		— раб.								
		— раб.								
		— раб.								

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: