



ДОГОВОР

№ МТ-384 / 2015 г.

Днес, 20.10.....2015 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на Възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-3“ , с. Медникарово.

и

„ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Президент Линкълн” № № 82 В, тел: 02/8956700, факс: 02/8956701; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:130355047, ИН по ДДС: BG130355047; представлявано от Красимир Росенов Хаджийски - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, определен за изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП - публична покана рег.№081/2015(уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки:9044929), на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция № 5 в р-к „Трояново-3“ по РП 163/561 – част Електро, РП 163/562 – част Конструктивна и РП 163/564 – част ПБЗ. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба 1з-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mini-ead@marica-iztok.com

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа до трета категория, трета група.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№081/2015 – ПП и предмет: „Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция № 5 в р-к „Трояново-3“ по РП 163/561 – част Електро, РП 163/562 – част Конструктивна и РП 163/564 – част ПБЗ“.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е 63 114,08 лева (шестдесет и три хиляди сто и четирнадесет и 0,08 лева) без ДДС, която представлява сметна стойност на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност и печалба 10%: 57 376,44 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 5 737,64 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

2.3.1.Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

2.3.2.Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;

2.3.3.Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

2.3.4.За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание

подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия..

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:

„Мини Марица-изток” ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров” №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG83 UNCR9660 1036 0719 00

БАНКА: „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София.

2.11. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.12. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.13. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;

2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;

3. Екзекутивна документация.

2.14. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 1893,42 (хиляда осемстотин деветдесет и три и 0,42) лева.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал.

б) Сертификат за произход на влаганите материали

в) декларация за съответствие

г) Оригинални гаранционни карти с включени всички гаранционни условия.

д) Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

е) Фактура

ж) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е подстанция № 5 в р-к „Трояново-3“.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията, неразделна част от техническата оферта – Приложение №3 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Срокът (периодът) на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора. Срокът на действие на договора се удължава с периода (срока) на спирането му.



6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 10 (десет) години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – съгласно срокът на производителя.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си,

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.

11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

13.9. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.10. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка, подписана от Изпълнителя и Възложителя;

Приложение №2 – Техническа спецификация на Възложителя и приложения – съгласно публикувана документация в профила на купувача;

Приложение №3 – Копие на техническата и ценовата оферта на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Съгласували:

Иван Дянков –
Ръководител отдел „Търговски“

Гергана Стоянова –
Гл. счетоводител

Леонид Ганозлиев –
Ръководител отдел „Инвестиции“

Адриана Атанасова –
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:

Ирена Видева – Експерт търговия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КРАСИМИР ХАДЖИЙСКИ

Управител



З Р У 1 и 2 секция на подстанция №5 в р-к "Трояново-3"

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	част Строителна - РП 163/562						
1	ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕН БЕТОН	м2	31	2,83	87,73		
2	ОЧУКВАНЕ НА ПРЪСКАНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	25	2,83	70,75		
3	РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН	м3	0,5	159,5	79,75		
4	ПОЧИСТВАНЕ НА АРМИРОВКАТА ОТ КОРОЗИЯ С ВОДОСТРУЕНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ	м2	6	4,16	24,96		
5	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м2	16	1,83	29,28		
6	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	2	15,79	31,58		
7	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2	20,57	41,14		
8	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	2	3,03	6,06		
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2	20,57	41,14		
10	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	1,5	20,9	31,35		
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО	м3	1	4,99	4,99		
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	1	1,51	1,51		
13	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	0,5	20,57	10,29		
14	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	0,5	3,03	1,52		
15	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	0,5	20,57	10,29		
16	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ -БЕТОНОВИ ОПОРИ	м2	5,5	25,85	142,18		
17	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1 /В235/	кг	11	2,09	22,99		
18	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3 /В420/	кг	32	2,09	66,88		
19	БЕТОН В20,КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТ.ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ-БЕТОН.	м3	1	154,51	154,51	137,89	137,89
20	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА	м3	0,4	154,51	61,80	137,89	55,16
21	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	98	4,99	489,02		
22	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ НІЛТІ НАS -М 16x125/108 С ФОЛИЙНА ОПАКОВКА НVU	бр.	10	4,4	44,00	4,40	44,00
23	ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ М24Х650 КЛАС 4.8, КЛАС НА ТОЧНОСТ В	бр.	56	7,49	419,44	7,49	419,44
24	ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ М24Х550 КЛАС 4.8, КЛАС НА ТОЧНОСТ В	бр.	8	7,49	59,92	7,49	59,92
25	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24	бр.	256	0,39	99,84	0,39	99,84

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
26	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M24	бр.	128	0,39	49,92	0,39	49,92
27	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА АНКЕРИ ОТ Ст.А3-№10 СЪС СМОЛА HILTI HIT - RE500	бр.	24	5,03	120,72	3,36	80,64
28	ДОСТАВКА НА У БОЛТОВЕ M16/190	бр.	24	11,99	287,76	11,99	287,76
29	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,313	1930,97	8 328,27	1498,75	6 464,11
30	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,313	637,92	2 751,35		
31	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	4,313	135,78	585,62		
32	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ ПРИ КОЛОНИ	M2	6	25,85	155,10		
33	АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СЪС "ZENTRIFIX KMH" - 2 СЛОЯ	M	130	1,33	172,90	0,84	109,20
34	ПОЛАГАНЕ ГРУНД ZENTRIFIX KMH - 1 СЛОЙ	M2	31	5,46	169,26	3,47	107,57
35	ПОЛАГАНЕ РЕПРОФИЛИРАЩ МАТЕРИАЛ "NAUFILL KM250"	M2	31	44,26	1 372,06	43,77	1 356,87
36	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБШИВКА БОРД СЪС СЪЩЕСТВ. ПОЦИНКОВАНА	M2	16	16,38	262,08	6,4	102,40
37	ПОДЛИВКА С ВИСОКОЯКОСТЕН ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР, ВКЛ. КОФРАЖ	M3	0,02	134,12	2,68	117,5	2,35
38	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	M2	215	18,23	3 919,45	18,23	3 919,45
39	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	M2	215	3,77	810,55	0,45	96,75
40	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	M2	215	4,38	941,70	1,06	227,90
41	ЕЛ. ЗАВАРКА С КАТЕТ 10MM	M	40	13,30	532,00		
42	ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР С АВТОВИШКА 10M	МСМ	7	229,90	1 609,30		
	всичко по част СТРОИТЕЛНА				24 103,63		13 621,16
	част Електро - РП 163/561						
	ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3АС150MM2 ИЗВ. "РАЗКРИВКА, ДЪВНЯ"-РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗКАЧВАНЕ ПРОВОДНИК ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
2	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	8,33	49,98		
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	16,62	99,72		
4	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС150 MM2 РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	0,26	1595,88	414,93		
5	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	12	13,79	165,48		
7	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	12	11,13	133,56		
8	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	1,1	146,41	161,05		
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1 274,14		
	1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАС 150MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО	км.	0,06	9403,79	564,23	4616,15	276,97
2	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж ЗАС 150MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШ./БЕЗ СТ-ТА НА	км.	0,04	4787,64	191,51		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3	М-Ж ОПЪВАТ. ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 150 MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА	бр.	24	39,90	957,60		
4	МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС 150MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА	бр.	24	19,95	478,80		
5	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	12	79,79	957,48		
6	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	12	11,13	133,56		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 KV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	12	47,43	569,16	30,81	369,72
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 150MM2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА	бр.	6	16,62	99,72		
9	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	6	71,94	431,64	71,94	431,64
10	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2	99,75	199,50		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				4 583,19		1 078,33
	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3АС150MM2 ИЗВ. "РАЗКРИВКА, ДЪВНЯ"-				5 857,33		1 078,33
	РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	2. ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3АС 185MM2 И ЗАСО 400MM2 ИЗВ. "БУРГАС, АНИ" -						
	РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 MM2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
2	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	8,33	49,98		
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	12	16,62	199,44		
4	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185MM2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО	км.	0,89	1595,88	1 420,33		
5	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	24	13,79	330,96		
7	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	24	11,13	267,12		
8	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 185MM2 ЗА ЗАПАРАЛЕЛЯВАНЕ НА ФАЗИ	м	30	3,32	99,60		
9	ДЕМОНТАЖ ТОКОВА КЛЕМА ЗА ЗАПАРАЛЕЛЯВАНЕ НА ФАЗИ	бр.	6	11,13	66,78		
10	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	2,3	146,41	336,74		
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				3 020,38		
	2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАС 185MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО	км.	0,06	10542,84	632,57	5755,2	345,31
2	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж ЗАСО 400MM2 МАШИННО В РАВ. ТЕРЕН/БЕЗ СТ-ТА НА ПРОВ.	км.	0,13	4787,64	622,39		
3	М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 MM2 /БЕЗ СТ-ТА	бр.	12	39,90	478,80		
4	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 MM2	бр.	6	39,90	239,40		
5	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 MM2	бр.	6	159,47	956,82	159,47	956,82
6	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС 120Б	бр.	18	17,99	323,82	17,99	323,82
7	МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185MM2	бр.	12	19,95	239,40		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400MM2	бр.	6	223,78	1342,68	203,83	1 222,98
9	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	79,79	478,74		
10	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ 400MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	79,79	478,74		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК АС 185 MM2	бр.	12	54,30	651,60	43,16	517,92
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	6	68,68	412,08	57,55	345,30
13	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	12	11,13	133,56		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН ИЗОЛАТОР 10 KV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	12	47,43	569,16	30,81	369,72
15	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185MM2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	16,62	99,72		
16	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	6	71,94	431,64	71,94	431,64
17	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2	99,75	199,50		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				8290,62		4 513,51
	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3AC 185MM2 И 3АСО 400MM2 ИЗВ. "БУРГАС, АНИ" - РЕКОНСТРУКЦИЯ				11311,00		4 513,51
3.	ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3AC 185MM2 ИЗВ. "ВРАЦА, БЯЛА"-ДЕМОНТАЖНИ						
1	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 MM2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
2	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	8,33	49,98		
3	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185MM2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО	км.	0,18	1595,88	287,26		
4	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		
5	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	12	13,79	165,48		
6	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	12	11,13	133,56		
7	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	1,1	146,41	161,05		
	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3AC 185MM2 ИЗВ. "ВРАЦА, БЯЛА"				1046,75		
4.	ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3AC 185MM2 ИЗВ. "ЯНТРА, ЛОМ" - РЕКОНСТРУКЦИЯ						
4.1.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 MM2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
2	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	8,33	49,98		
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	16,62	99,72		
4	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185MM2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО	км.	0,14	1595,88	223,42		
5	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	12	13,79	165,48		
7	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	12	11,13	133,56		
8	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	1,1	146,41	161,05		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1082,63		
	4.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАС 185MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО	км.	0,05	10542,84	527,14	5755,2	287,76
2	М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 MM2 /БЕЗ СТ-ТА	бр.	12	39,90	478,80		
3	МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТ./	бр.	12	19,95	239,40		
4	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	79,79	478,74		
5	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	6	11,13	66,78		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 KV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	12	47,43	569,16	30,81	369,72
7	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185MM2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА	бр.	6	16,62	99,72		
8	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	6	71,94	431,64	71,94	431,64
9	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2	99,75	199,50		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				3090,88		1 089,12
	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2XЗАС 185MM2 ИЗВ. "ЯНТРА, ЛЮМ" - РЕКОНСТРУКЦИЯ				4 173,52		1 089,12
	5. ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2XЗАС 185MM2 ИЗВ. "ПЕРНИК, ВИТ" - РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	5.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 MM2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
2	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	8,33	49,98		
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	16,62	99,72		
4	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185MM2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО	км.	0,16	1595,88	255,34		
5	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	12	13,79	165,48		
7	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	12	11,13	133,56		
8	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	1,1	146,41	161,05		
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1114,55		
	5.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАС 185MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО	км.	0,05	10542,84	527,14	5755,2	287,76
2	М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 MM2 /БЕЗ СТ-ТА	бр.	12	39,90	478,80		
3	МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТ./	бр.	12	19,95	239,40		
4	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	79,79	478,74		
5	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	6	11,13	66,78		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 KV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	12	47,43	569,16	30,81	369,72
7	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185MM2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА	бр.	6	16,62	99,72		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
8	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	6	71,94	431,64	71,94	431,64
9	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2	99,75	199,50		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				3090,88		1 089,12
	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2X3АС 185MM2 ИЗВ. "ПЕРНИК, ВИТ" -						
	РЕКОНСТРУКЦИЯ				4205,43		1 089,12
	РЕКОНСТРУКЦИЯ						
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛНЖ Е27, IP65 ОТ СТЕНА	бр.	10	16,62	166,20		
1	Д-КА ЛЛ ОСВ. ТЯЛО 660/90, IP65 ЗА 1БР. LED ТРЪБА 9W ТИП T8-600-LG5630, 220V	бр.	11	15,83	174,13	15,83	174,13
2	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	11	16,62	182,82		
3	ДОСТАВКА LED ТРЪБА 584/29MM, 9W, ТИП T8-600-LG5630, 220V	бр.	11	11,99	131,89	11,99	131,89
4	МОНТАЖ LED ТРЪБА В ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	11	3,82	42,02		
	всичко за ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ) -						
	РЕКОНСТРУКЦИЯ				697,06		306,02
	РЕКОНСТРУКЦИЯ						
1	ДЕМОНТАЖ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM ОТ ТУХЛЕНА СТЕНА В ЗРУ	м	15	3,32	49,80		
2	Д-КА И М-Ж ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЗРУ С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ПО СТЕНА						
	ЗАВАРКА	м	15	9,60	144,00	4,61	69,15
3	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	9	12,39	111,51		
4	Д-КА И ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM В ГОТОВ ИЗКОП	м	9	8,77	78,93	4,61	41,49
5	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM ПО БЕТОННА СТЕНА ЧРЕЗ	м	16	9,60	153,60	4,61	73,76
6	НАПРАВА ЗАВАРКА	бр.	16	5,49	87,84		
7	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./I	ч.ч.	8	17,50	140,00		
	всичко за ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - РЕКОНСТРУКЦИЯ				765,68		184,40
	ВСИЧКО по част ЕЛЕКТРО				28 056,77		8 260,50
	ВСИЧКО				52 160,40		21 881,67
	печалба10%				5 216,04		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				57 376,44		
	непредвидени разходи 10%				5 737,64		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				63 114,08		

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Цена за труд: I ст.:8,52лв./ч.ч., II ст.:9,05 лв./ч.ч., III ст.:10,10 лв./ч.ч.

2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 95 %

2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: 21 %

2.4. Доставно складови разходи на материалите: 9 %

2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 9% за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.

2.6. Печалба: 10%

3. Видовете работи и доставки, предназначени за изпълнение от Възложителя, а изпълнени от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата спецификация



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КРАСИМИР ХАДЖИЙСКИ

Управител


Съгласувал:

Леонид Ганозлиев - Ръководител отдел "Инвестиции"

Изготвил:

Ирена Видева - експерт търговия

[Handwritten signature]



ЕЛ - ТЕСТ®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ЕЛ – ТЕСТ“ ЕООД,

ЕИК/БУЛСТАТ: 130355047,

седалище и адрес на управление 1632 София, бул. „Президент Линкълн“ №82В,

тел.: 02/89 567 00, факс: 02/ 89 567 01, e-mail: office@el-test.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция № 5 в р-к „Трояново-3“ по РП 163/561 – част Електро, РП 163/562 – част Конструктивна и РП 163/564 – част ПБЗ“ – рег. № 81/2015г. – ПП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

1. Техническо предложение:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 60 дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2(протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 2.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация (по образец на Възложителя).

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекутивна документация на обекта. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“(образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

1. Декларация, че ако участника бъде избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договор за възлагането ѝ, ще бъде вписан в ЦПРС за съответната категория строеж, на когото групата му съответства на предмета на поръчката. (прилага се от участниците, които към момента на подаване на офертата не са вписани в ЦПРС).
2. Линеен график за изпълнение на работите .
3. Декларация за оглед на обекта (по образец на Възложителя).

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 09.09.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Красимир Хаджийски

Управител





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III - TV 003988

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЕЛ - ТЕСТ ЕООД
Седалище и адрес на управление: 1632 София, ж.к. "Овча купел-2", бул. "Президент Линкълн" №82В
Представяващ: Любомир Василев Цветков
ЕИК: 130355047

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол Q591/19.12.2013 строителът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ТРЕТА ГРУПА • – строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № III - TV 03

Строител ЕЛ - ТЕСТ ЕООД

ЕИК 130355047

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ III - TV 003988

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Г. Г.

Председател на комисията:

доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Г. Г.

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е неважимо без приложен талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 013016

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЕЛ - ТЕСТ ЕООД
Седелище и адрес на управление: 1632 София, ж.к. "Овча купел-2", бул. "Президент Линкълн" №82В
Представяващ: Любомир Василев Цветков
ЕИК: 130355047

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0591/19.12.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- ПЪРВА ГРУПА • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 - На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
 - СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)
- Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 03

Строител ЕЛ - ТЕСТ ЕООД

ЕИК: 130355047

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛИ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ


№ 1 - TV 013016

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

София • 2015 •

Доц. д-р инж. Георги Линков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е неважимо без приложенния талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 003468

Комисията за вodenето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЕЛ - ТЕСТ ЕООД

Седалище и адрес на управление: 1632 София, ж.к. "Овча купел-2", бул. "Президент Линкълн" №82В

Представяващ: Любомир Василев Цветков

ЕИК: 130355047

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0591/19.12.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителни работи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** - строителни работи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ**

Конкретният вид на строителните работи, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 03

Строител ЕЛ - ТЕСТ ЕООД

ЕИК: 130355047

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 003468

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.03.2016

Председател на комисията:

Искр. д-р инж. Георги ПИНКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(инж. Светослав ЛАСОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ЛАСОВ)


Настоящото удостоверение е валидно без връщане на талон с указан срок.



ЛИНЕЕН ГРАФИК

„Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция № 5 в р-к „Трояново-3“ по РП 163/561 – част Електро, РП 163/562 – част Конструктивна и РП 163/564 – част ПБЗ“ – рег. № 81/2015г. – ПП

[illegible]



ЕЛ - ТЕСТ®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

ДЕКЛАРАЦИЯ

за оглед на обекта

Долуподписаният /-ната/ Красимир Росенов Хаджийски с лична карта № №641520487, издаден на издадена на 16.12.2010г. от МВР – гр. София с ЕГН 7601226105, в качеството ми на Управител на „ЕЛ – ТЕСТ“ ЕООД – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем «а» от ЗОП с предмет: „Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция № 5 в р-к „Трояново-3“ по РП 163/561 – част Електро, РП 163/562 – част Конструктивна и РП 163/564 – част ПБЗ“ – рег. № 81/2015г. – ПП

ДЕКЛАРИРАМ:


Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Подпис (от страна на участника)

Дата 04/09/2015г.
Име и фамилия Красимир Хаджийски
Длъжност Управител
Наименование на участника „ЕЛ – ТЕСТ“ ЕООД

Подпис (от страна на възложителя)

Дата 04 / 09 / 15г
Име и фамилия Жеко Жеков
Длъжност на представителя на инж. инв. контрол ЕН
възложителя
Наименование „Мини Марица-изток“ ЕАД



EL - TEST®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ЕЛ – ТЕСТ“ ЕООД,

ЕИК: 130355047,

седалище и адрес на управление 1632 София, бул. „Президент Линкълн“ №82В,

тел.: 02/89 567 00, факс: 02/ 89 567 01, e-mail: office@el-test.com

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция № 5 в р-к „Трояново-3“ по РП 163/561 – част Електро, РП 163/562 – част Конструктивна и РП 163/564 – част ПБЗ“ – рег. № 81/2015г. – ПП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана.

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на :

63 114,08лв.

Словом: Шестдесет и три хиляди сто и четиринадесет лева и осем стотинки.

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Еventуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена. Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойности сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъде отстранена от участие. Ако в количествено – стойностната сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), Възложителя ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 15% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя). Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;

3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на строителството. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпада с договорените, ще се заплащат действително изпълнените работи по единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количества СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Видовете работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Приемаме условията за плащане на Възложителя, а именно: по банков път, както следва:

- а) междинно плащане - 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на "Сметка - опис" (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.
- б) окончателно разплащане - 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт обр.15.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А). Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС.
- Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- В) Спецификация на материалите, доставка на изпълнителя


Упълномощен да подпише настоящото предложение е:


Дата: 09.09.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

инж. Красимир Хаджийски

Управител





EL-TEST®

тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция №5 в р-к "Трояново-3" КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	част Строителя - РП 163/562						
1	ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕН БЕТОН	М2	31	2,83	87,73		
2	ОЧУКВАНЕ НА ПРЪСКАНА ВАРЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	М2	25	2,83	70,75		
3	ОЧУКВАНЕ НА ПРЪСКАНА ВАРЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	М3	0,5	159,50	79,75		
4	РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН	М2	6	4,16	24,96		
5	ПОЧИСТВАНЕ НА АРМИРОВКАТА ОТ КОРОЗИЯ С ВОДОСТРУЕНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ	М2	16	1,83	29,28		
6	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	М3	2	15,79	31,58		
7	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА	М3	2	20,57	41,14		
8	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	2	3,03	6,06		
9	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	М3	2	20,57	41,14		
10	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО	М3	1,5	20,90	31,35		
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	М3	1	4,99	4,99		
12	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	М3	1	1,51	1,51		
13	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО	М3	0,5	20,57	10,29		
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	М3	0,5	3,03	1,52		
15	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	0,5	20,57	10,29		
16	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	М3	0,5	25,85	12,93		
17	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	М2	5,5	2,09	11,29		
18	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ - БЕТОНОВИ ОПОРИ	КГ	11	2,09	22,99		
19	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1 /В235/	КГ	32	2,09	66,88		
20	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3 /В420/	М3	1	154,51	154,51	137,89	137,89

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стоимость	Ед. цена	Стоимость
20	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА	м3	0,4	154,51	61,80	137,89	55,16
21	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	98	4,99	489,02		
22	ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ НІЛТІ HAS -M 16x125/108 С ФОЛИЙНА ОПАКОВКА НVU M16x125	бр.	10	4,40	44,00	4,40	44,00
23	ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ M24X650 КЛАС 4.8, КЛАС НА ТОЧНОСТ В	бр.	56	7,49	419,44	7,49	419,44
24	ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ M24X550 КЛАС 4.8, КЛАС НА ТОЧНОСТ В	бр.	8	7,49	59,92	7,49	59,92
25	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M24	бр.	256	0,39	99,84	0,39	99,84
26	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M24	бр.	128	0,39	49,92	0,39	49,92
27	ДОСТАВКА НА АНКЕРИ ОТ Ст. А3-№10 СЪС СМОЛА НІЛТІ НІТ - RE500	бр.	24	5,03	120,72	3,36	80,64
28	ДОСТАВКА НА U БОЛТОВЕ M16/190	бр.	24	11,99	287,76	11,99	287,76
29	ДОСТАВКА НА У БОЛТОВЕ M16/190	тона	4,313	1 930,97	8 328,27	1 498,75	6 464,11
30	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,313	637,92	2 751,35		
31	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	4,313	135,78	585,62		
32	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	м2	6	25,85	155,10		
33	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ ПРИ КОЛОНИ	м	130	1,33	172,90	0,84	109,20
34	АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СЪС "ZENTRIFIX КМН" - 2 СЛОЯ	м2	31	5,46	169,26	3,47	107,57
35	ПОЛАГАНЕ ГРУНД ZENTRIFIX КМН - 1 СЛОЙ	м2	31	44,26	1 372,06	43,77	1 356,87
36	ПОЛАГАНЕ РЕПРОФИЛИРАЩ МАТЕРИАЛ "NAUFILL КМ250"	м2	16	16,38	262,08	6,40	102,40
37	ПОЛАГАНЕ РЕПРОФИЛИРАЩ МАТЕРИАЛ "НАУФИЛЛ КМ250"	м3	0,02	134,12	2,68	117,50	2,35
38	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБШИВКА БОРД СЪС СЪЩЕСТВ. ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	215	18,23	3 919,45	18,23	3 919,45
39	ПОДЛИВКА С ВИСОКОЯКОСТЕН ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР, ВКЛ. КОФРАЖ	м2	215	3,77	810,55	0,45	96,75
40	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	215	4,38	941,70	1,06	227,90
41	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м	40	13,30	532,00		
42	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	мсм	7	229,90	1 609,30		
43	ЕЛ. ЗАВАРКА С КАТЕТ 10ММ	мсм	7	229,90	1 609,30		
44	ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР С АВТОВИШКА 10М				24 103,64		13 621,17
45	всичко по част СТРОИТЕЛНА						
46	част Електро - РП 163/561						
47	ЕЛ. ПРОВОД 6кV 2X3АС150ММ2 ИЗВ. "РАЗКРИВКА, ДЕВНЯ"-РЕКОНСТРУКЦИЯ						
48	1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
49	РАЗКАЧВАНЕ ПРОВОДНИК ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
50	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	8,33	49,98		
51	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	16,62	99,72		
52	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС150 ММ2 РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	0,26	1 595,88	414,93		
53	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	12	13,79	165,48		
7	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	12	11,13	133,56		
8	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	тона	1,1	146,41	161,05		
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				1 274,14		
	1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						276,97
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАС 150MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО	км.	0,06	9 403,79	564,23	4 616,15	
2	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж ЗАС 150MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШ./БЕЗ СТ-ТА НА ПРОВ./	км.	0,04	4 787,64	191,51		
3	М-Ж ОПЪВАТ. ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 150 MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА ВЕРИГАТА/	бр.	24	39,90	957,60		
4	МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС 150MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТОЛЕТА/	бр.	24	19,95	478,80		
5	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	12	79,79	957,48		
6	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	12	11,13	133,56		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 KV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	12	47,43	569,16	30,81	369,72
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 150MM2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	16,62	99,72		
9	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	6	71,94	431,64	71,94	431,64
10	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2	99,75	199,50		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				4 583,20		1 078,33
	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2XЗАС150MM2 ИЗВ. "РАЗКРИВКА, ДЪВНЯ"-РЕКОНСТРУКЦИЯ				5 857,34		1 078,33
	2. ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2XЗАС 185MM2 И ЗАСО 400MM2 ИЗВ. "БУРГАС, АНИ" - РЕКОНСТРУКЦИЯ						
	2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 MM2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
2	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	8,33	49,98		
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	12	16,62	199,44		
4	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185MM2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО	км.	0,89	1 595,88	1 420,33		
5	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	24	13,79	330,96		
7	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	24	11,13	267,12		
8	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 185MM2 ЗА ЗАПАРАЛЕЛВАНЕ НА ФАЗИ	м	30	3,32	99,60		
9	ДЕМОНТАЖ ТОКОВА КЛЕМА ЗА ЗАПАРАЛЕЛВАНЕ НА ФАЗИ	бр.	6	11,13	66,78		

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материалы	
				Ед. цена	Стоимость	Ед. цена	Стоимость
10	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM	тона	2,3	146,41	336,74		
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				3 020,37		
	2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАС 185MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО	км.	0,06	10 542,84	632,57	5 755,20	345,31
2	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж ЗАСО 400MM2 МАШИННО В РАВ. ТЕРЕН/БЕЗ СТ-ТА НА ПРОВ.	км.	0,13	4 787,64	622,39		
3	М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 MM2 /БЕЗ СТ-ТА МАТЕР./	бр.	12	39,90	478,80		
4	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 MM2	бр.	6	39,90	239,40		
5	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 MM2	бр.	6	159,47	956,82	159,47	956,82
6	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС 120Б	бр.	18	17,99	323,82	17,99	323,82
7	МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185MM2	бр.	12	19,95	239,40		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400MM2	бр.	6	223,78	1 342,68	203,83	1 222,98
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400MM2	бр.	6	79,79	478,74		
10	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	79,79	478,74		
11	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ 400MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	12	54,30	651,60	43,16	517,92
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК АС 185 MM2	бр.	6	68,68	412,08	57,55	345,30
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	6	11,13	133,56		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	12	47,43	569,16	30,81	369,72
15	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	12				
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 KV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.					
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	16,62	99,72		
18	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185MM2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	71,94	431,64	71,94	431,64
19	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	2	99,75	199,50		
20	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.			8 290,62		4 513,51
21	МОНТАЖНИ РАБОТИ				11 310,99		4 513,51
22	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6KV 2XЗАС185MM2 И ЗАСО 400MM2 ИЗВ. "БУРГАС, АНИ" - РЕКОНСТРУКЦИЯ						
23	3. ЕЛ. ПРОВОД 6KV 2XЗАС185MM2 ИЗВ. "ВРАЦА, БЯЛА"-ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	бр.	6	8,33	49,98		
24	1 РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 MM2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА	бр.	6	8,33	49,98		
25	ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	км.	0,18	1 595,88	287,26		
26	3 ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185MM2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО	бр.	12	16,62	199,44		
27	4 ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	13,79	165,48		
28	5 ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	12	11,13	133,56		
29	6 ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	12	11,13	133,56		

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ	бр.	12	16,62	199,44		
6	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	бр.	12	13,79	165,48		
7	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	бр.	12	11,13	133,56		
8	ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС	тона	1,1	146,41	161,05		
8	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10KM				1 114,55		
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	5.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАС 185MM2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИНО	км.	0,05	10 542,84	527,14	5 755,20	287,76
2	М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 MM2 /БЕЗ СТ-ТА МАТЕР./	бр.	12	39,90	478,80		
3	М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТ./	бр.	12	19,95	239,40		
4	МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185MM2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТ./	бр.	6	79,79	478,74		
5	МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 MM2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	6	11,13	66,78		
6	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	12	47,43	569,16	30,81	369,72
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН ИЗОЛАТОР 10 KV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	6	16,62	99,72		
8	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185MM2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ - КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6	71,94	431,64	71,94	431,64
9	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	2	99,75	199,50		
	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН				3 090,88		1 089,12
	МОНТАЖНИ РАБОТИ						
	всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6KV 2XЗАС 185MM2 ИЗВ. "ПЕРНИК, ВИТ" - РЕКОНСТРУКЦИЯ				4 205,43		1 089,12
6.	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ) - РЕКОНСТРУКЦИЯ	бр.	10	16,62	166,20		
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛНЖ Е27, IP65 ОТ СТЕНА	бр.	11	15,83	174,13	15,83	174,13
1	Д-КА ЛЛ ОСВ. ТЯЛО 660/90, IP65 ЗА 1БР. LED ТРЪБА 9W ТИП T8-600-LG5630, 220V STE	бр.	11	16,62	182,82		
2	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	11	11,99	131,89	11,99	131,89
3	ДОСТАВКА LED ТРЪБА 584/29MM, 9W, ТИП T8-600-LG5630, 220V	бр.	11	3,82	42,02		
4	МОНТАЖ LED ТРЪБА В ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО						
	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ) - РЕКОНСТРУКЦИЯ				697,06		306,02
7.	ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - РЕКОНСТРУКЦИЯ	м	15	3,32	49,80		
1	ДЕМОНТАЖ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM ОТ ТУХЛЕНА СТЕНА В ЗРУ	м	15	9,60	144,00	4,61	69,15
2	Д-КА И М-Ж ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЗРУ С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ПО СТЕНА ЗАВАРКА	м	9	12,39	111,51		
3	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	9	8,77	78,93	4,61	41,49
4	Д-КА И ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4MM В ГОТОВ ИЗКОП	м	9				

Тоз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
5	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM ПО БЕТОННА СТЕНА ЧРЕЗ ЗАВАРКА	м	16	9,60	153,60	4,61	73,76
6	НАПРАВА ЗАВАРКА	бр.	16	5,49	87,84		
7	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 MM ПО БЕТОННА СТЕНА ЧРЕЗ ЗАВАРКА	ч.ч.	8	17,50	140,00		
	НАПРАВА ЗАВАРКА				765,68		184,40
	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./				28 056,76		8 260,50
	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./				52 160,40		21 881,67
	ВСИЧКО по част ЕЛЕКТРО				5 216,04		
	ВСИЧКО				57 376,44		
	печалба 10%				5 737,64		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				63 114,08		
	непредвидени разходи 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утешени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Цена за труд: I ст.: 8,52 лв./ч.ч., II ст.: 9,05 лв./ч.ч., III ст.: 10,10 лв./ч.ч.

2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 95 %

2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: 21 %

2.4. Доставно складови разходи на материалите: 9%

2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 9 % за I или 2 курса на разстояние 1 км.

2.6. Печалба: 10 %

3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв. контрол:


част АС: инж. М.Дерменджиева

част Ел: инж. П.Петков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



инж. Кр. Хаджийски



EL-TEST®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

З Р У 1 и 2 секция на подстанция №5 в р-к "Трояново-3"

СПИСЪК


на използваните машини и ценообразие на машинносмените
използвани за изпълнение на СМР


№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Багер-булдозер	1	340,00	21,00%	411,40
2	Автокран	1	340,00	21,00%	411,40
3	Вишка	7	190,00	21,00%	229,90
4	Самосвал	1	350,00	21,00%	423,50
5	Бордови камион	1	400,00	21,00%	484,00
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/инж. Кр. Хаджийски/





EA-TEST®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
 www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com


ЗРУ 1 и 2 секция на подстанция №5 в р-к "Трояново-3"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %		Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
					транспорт	складови		
1	Болт HILTI HAS-M 16x125/108 с фойлна опаковка HVU M16x125	бр.	10	4,04	5,00%	4,00%	44,04	Хилти
2	Смола HILTI HIT - RE500 за замонолитване на анкери от Ст.А3-№10	опак вка	1	73,93	5,00%	4,00%	80,58	Хилти
3	Проводник АС 150	м	306	4,24	5,00%	4,00%	1 414,21	Филкаб
4	Проводник АС 185	м	490	5,28	5,00%	4,00%	2 820,05	Филкаб
5	Подпорен изолатор 10 кV открит монтаж ИППО-10	бр.	48	28,27	5,00%	4,00%	1 479,09	Никдим
6	Виметална клема стержен въже	бр.	24	66,00	5,00%	4,00%	1 726,56	Елба България
7	Изолатори ПС 120	бр.	18	16,50	5,00%	4,00%	323,73	Елба България
8	Клема опъвателна клинова за АСО 400	бр.	6	187,00	5,00%	4,00%	1 222,98	Елба България
9	Изолаторна верига ЕН с 3 елемента ПС120Б за АСО 400	бр.	6	146,30	5,00%	4,00%	956,80	Елба България
10	Токова клема за АС 185	бр.	12	39,60	5,00%	4,00%	517,97	Елба България
11	Токова клема за АСО 400	бр.	6	52,80	5,00%	4,00%	345,31	Елба България

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %		Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
					транспорт	складови		
12	„U“ болт M16/190	бр.	24	11,00	5,00%	4,00%	287,76	Елба България
13	Антикорозионно покритие със „ZENTRIFIX KMH“ - разход, 12 кг/м.кв	кг	31,2	3,18	5,00%	4,00%	108,15	МЦ-Баухеми
15	грунд ZENTRIFIX KMH – разход 1 кг/м.кв	кг	31	3,18	5,00%	4,00%	107,45	МЦ-Баухеми
16	репрофилиращ материал „NAUFUFILL KM250“ - 1,8 кг за всеки мм	кг	669,6	1,86	5,00%	4,00%	1 357,55	МЦ-Баухеми
18	Луминисцентно осветително тяло с размери 660/90, IP65 за 1 брой LED тръба 9W ТИП T8-600-LG5630, 220V	бр.	11	14,52	5,00%	4,00%	174,09	2R
19	LED тръба с размери 584/29MM, 9W, ТИП T8-600-LG5630, 220V	бр.	11	11,00	5,00%	4,00%	131,89	2R
20	Шпилка DIN 975 M 24x1000 zn клас 4.8	бр	64	9,08	5,00%	4,00%	633,42	Веста B14
21	Гайка DIN 555 M:24 zn	бр	256	0,14	5,00%	4,00%	39,07	Веста B15
22	Гайка DIN 555 M:24 zn	бр	128	0,35	5,00%	4,00%	48,83	Веста B16
23	Стоманени профили	тона	4,313	1 375,00	5,00%	4,00%	6 464,11	Миланов и син
24	Ламарина поцинкована	кг	32	2,92	5,00%	4,00%	101,85	Миланов и син
25	Бетон B20, клас C16/20 със сулфатостойчив цимент	м3	1,4	126,50	5,00%	4,00%	193,04	Строителство и монтаж
26	Грунд за метали	кг	26	3,52	5,00%	4,00%	99,76	Реликс Вибро
27	Блажна боя	кг	35	6,05	5,00%	4,00%	230,81	Реликс Вибро



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/инж. Кр. Хаджийски/

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български местни плащания

Пълен

14.10.15

16:27

Страница 1

Индекс	Наредител	Получател	Дължима сума
9	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД	МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД	BGN 1 893,42
СОФИЯ IBAN BG83UNCN96601036071900 Банков код UNCN9660		IBAN BG10FINV9150108GN05J05 Банков код 00000000 Банка ПИБ АД Вътрешен за компанията Не	Номер сметка 10BGN05J05 Падж на 14.10.2015
Детайли ГАРАНЦИЯ ДИ ЗРУ С-Я 1 И 2 П/СТ 5 РУДНИК ТРОЯНОВО 3 Допълнителна информация		Вид ордер Единичен ордер ID-Групи	Вид плащане Кредитен превод Допълнителен номер 000000000000
Създаден от ZOIA		Одобрен от (1) ZOIA	Одобрен от (2)

