



ДОКЛАД

от Комисия назначена със Заповед № МТ-01-111/24.02.2016г., в състав

Председател: Дичо Нончев – главен инж.минен-технология и анализи

Членове:

1. Владимир Етов - главен еколог
2. Веселин Добрев - гл. експерт ФСА
3. Снежана Варелова - юрисконсулт
4. Виолета Куртева - експерт търговия

Относно: Резултати от проведени преговори и определяне условията на договора по поръчка с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата- 100 000 м3 хумус. Обект – пред фронта на насипище Медникарово в рудник „Трояново-3“ – реф.№СПП 06-2015-04, за строителство по обявена система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-хумус“– реф.№СПП 06/2015г – реф.№СПП 06/2015г.

1. На основание чл.89, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и съгласно горепосочената заповед, на 07.03.2016г. се събра Комисия със задача да проведе преговори с участниците за определяне клаузите на договора за възлагане на обществена поръчка в поръчка с предмет „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата- 100 000 м3 хумус. Обект – пред фронта на насипище Медникарово в рудник „Трояново-3“ – реф.№СПП 06-2015-04, за строителство по обявена система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-хумус“– реф.№СПП 06/2015г – реф.№СПП 06/2015г. в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки и условията от документацията за участие в процедурата.

2. Резултатите от проведените преговори с участниците, подали първоначална оферта, както и направените в хода на преговорите предложения и постигнатите договорености са отразени в Протоколи от преговорите, проведени от Комисията с представители на участниците. Посочените протоколи са приложени към настоящия доклад и представляват неразделна част от него.

Договорени цени

№	Участник	Първоначално предложена обща стойност лв, без ДДС	Договорена обща стойност лв, без ДДС
1	„Енерго ремонт строй“ ЕООД София	362 500,00	360 006,00
2	ДЗЗД „Ай Ви Пи –транс“ Раднево	364 500,00	357 600,00
3	ДЗЗД „Мин Импекс“ Раднево	356 000,00	352 000,00

3. Участници предложени за отстраняване:

3.1. „Енерго ремонт строй“ЕООД – вх.№ 1550/24.02.2016

Мотиви:

Правно основание:чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените от възложителя условия посочени в Решението с което е стартирана настоящата поръчка.

Съгласно т.4 от Решение №МТ-04-818/12.02.2016г., за стартиране на поръчка с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата- 100 000 м3 хумус. Обект – пред фронта на насипище Медникарово в рудник „Трояново-3“ – реф.№СПП 06-2015-04:

«Прогнозната стойност на поръчката е 258 000 лв без ДДС. Договорени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност на поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.»

Предложената от участника окончателна обща стойност за изпълнение на поръчката, в размер на 360 006,00 лв без ДДС, надвишава определената от възложителя прогнозна стойност. Предложението на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

3.2. ДЗЗД „Ай Ви Пи - транс“ – вх.№ 1555/24.02.2016

В обединението участват ЕТ „Илия Илиев – Сведи“ и „Яворкомерс“ЕООД

Мотиви:

Правно основание:чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените от възложителя условия посочени в Решението с което е стартирана настоящата поръчка.

Съгласно т.4 от Решение №МТ-04-818/12.02.2016г., за стартиране на поръчка с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата- 100 000 м3 хумус. Обект – пред фронта на насипище Медникарово в рудник „Трояново-3“ – реф.№СПП 06-2015-04:

«Прогнозната стойност на поръчката е 258 000 лв без ДДС. Договорени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност на поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.»

Предложената от участника окончателна обща стойност за изпълнение на поръчката, в размер на 357 600,00 лв без ДДС, надвишава определената от възложителя прогнозна стойност. Предложението на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

3.3. ДЗЗД „Мин Импекс“ – вх.№ 1560/24.02.2016,

В обединението участват „Минстрой Холдинг“АД и „Пир-Импекс“ЕООД

Мотиви:

Правно основание:чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание:

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените от възложителя условия посочени в Решението с което е стартирана настоящата поръчка.

Съгласно т.4 от Решение №МТ-04-818/12.02.2016г., за стартиране на поръчка с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата- 100 000 м3 хумус. Обект – пред фронта на насипище Медникарово в рудник „Трояново-3“ – реф.№СПП 06-2015-04:

«Прогнозната стойност на поръчката е 258 000 лв без ДДС. Договорени цени (обща стойност), които надхвърлят прогнозната стойност на поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.»

Предложената от участника окончателна обща стойност за изпълнение на поръчката, в размер на 352 000,00 лв без ДДС, надвишава определената от възложителя прогнозна стойност. Предложението на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

4. На основание чл.89, ал.5, т.2 от ЗОП комисията предлага поръчката с предмет „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата- 100 000 м3 хумус. Обект – пред фронта на насипище Медникарово в рудник „Трояново-3“ – реф.№СПП 06-2015-04, за строителство по обявена система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-хумус“– реф.№СПП 06/2015г – реф.№СПП 06/2015г., да бъде прекратена.

Правно основание - чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП.

Мотиви - Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия на възложителя и надвишават прогнозната стойност на поръчката, определена в т.4 от Решение №МТ-04-818/12.02.2016г. за стартиране на поръчката.

Приложение:

1. Протоколи от преговорите с участниците – 3 бр.

Комисията приключи работа на 11.03.2016г.

Комисия:

Председател:/Д.Нончев/

Членове: 1. /Вл. Етов/

2. /В.Добрев /

3. /Сн.Варелова /

4. /В.Куртева /