



## ДОГОВОР

№ МТ-102 / 2016 г.

Днес. 22.03 2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и Отговорник по отчета на договора е:

- отдел „Инвестиции” в управлението на дружеството

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- рудник „Трояново-3”, с. Медникарово

и

„КНД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 141, вх.Б, ет.1, ап.22, тел: 0899946440, e-mail: [knd@sz-inetg.bg](mailto:knd@sz-inetg.bg) ; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123665266, ИН по ДДС: BG 123665266; представлявано от **Нецо Дженов Дженов** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **бетониране на площадка на ЗС 3502 (Т4) в рудник „Трояново-3”, с. Медникарово**. Видовете работи са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 81213-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция „Строителство”, с подразделяне съответстващо на категориите на НКИД

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от



битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с реф.№020/2016 – ПП и предмет: „Бетониране на площадка на ЗС 3502 (Т4) в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово“

## **2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **65 400,67 лева** (словом: шестдесет и пет хиляди четиристотин лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС, която представлява **общата стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора.

2.3. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.4. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.5. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.6. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия..

2.8. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни: „Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UBBS BGSF.

IBAN: BG17 UBBS 8002 1022 6616 40

БАНКА: .ОББ АД клон град Стара Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.11. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по

действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава общата стойност на договора.

**2.12.** Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

**2.13.** Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**3.1.** Гаранция за изпълнение на договора е **1 962,02 лева (словом: хиляда деветстотин шестдесет и два лева и две стотинки)**

**3.2.** При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

**3.3.** При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

**3.4.** Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

**3.5.** Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**4.1.** Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

**4.2.** При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход (Декларация за съответствие)

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Протоколи от технически измервания на ел. инсталацията и съоръженията

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

## **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

5.1. Мястото на изпълнение по смисъла на Договора е площадката на ЗС 3502 (Т4) в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение е до 40 календарни дни след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

6.1. Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е 10 години.

6.2. Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от предлагания от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.5. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.6. За съставянето на протокола по т. 6.5. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.7. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.6.


6.8. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.5. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от съставянето на рекламационния протокол.

6.10. Ако някъде в количествената сметка има посочени: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 33, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

## **7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica->



[iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **9. НЕУСТОЙКИ**

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:



- 11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) календарни дни;
- 11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
- 11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- 11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
- 11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
- 11.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.11.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счеете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 11.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.
- 11.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **12. ПОДСЪДНОСТ**

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

13.8. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.9. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя и приложения – съгласно публикувана документация в профила на купувача

Приложение №2 – Копие на офертата с приложения на Изпълнителя  
Приложение №3 – Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.  
Приложение №4 – Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Иван Дянков  
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Инвестиции“

Господин Вълчев  
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:  
Виолета Тотева  
Експерт търговия, отдел „Търговски“

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**НЕЦО ДЖЕНЕВ**  
Управител





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ :**

**Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4), р-к „Трояново-3“**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**

**Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4), р-к „Трояново-3“**

**2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта по съответните части и представляващи Възложителя – инж.Фани Василева – част АС.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**3. Категория на строежа: пета категория – отделни видове СМР**

**4. Предназначение/експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др.  
– на площадката ще се ползва за местостоянка на кран с носимоспособност 70 т.**

**5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството**

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**6. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

**7. Качеството на материалите за строителния процес -** При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.



**8. Изисквания към документацията съпращаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно-складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единственокато приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Фактура

**9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

#### 10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- съгласно чл.20 ал.4 т.1 от Наредба 2 към ЗУТ- не по-малко от 10 год.

#### 11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок до **40 календарни дни**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (**линеен график**) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите. Изпълнителят също така ще представи в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### 12. Други:

Почистването на подобекта от строителниотпадъци, кактомеждинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „КНД“ ЕООД – гр. Стара Загора,  
(наименование на участника)  
ЕИК/БУЛСТАТ:123665266,

седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул.“ Цар Симеон Велики“ № 141,  
вх.Б,ет.1,ап.22.,

тел.: 0899946440, факс: ....., e-mail: knnd@sz-inetg.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
„Бетониране на площадка на ЗС 3502 (Т4) в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово“ –  
реф.№ 020/2016 г. - ПП

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Относно изисквания и условия на “Мини Марица - изток” ЕАД свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно работните проекти, схемите, техническата спецификация и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

По време на изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 40 календарни дни след подписване на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на изпълнените работи.

Гаранционния срок за изпълнените работи, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите е 10 години

Гаранционните срокове на доставените материали е не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

Гаранционният срок е валиден за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранционния срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби. При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 20 работни дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е: Нецо Дженов Дженов

Дата 19.02.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Нецо Дженов (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия Участника)



# Линеен график за изпълнение на работите

за обект: Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4) в р-к "Трояново-3"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	марка	К-во	Д Н И									
				1 до 5	5 до 10	10 до 15	15 до 20	20 до 25	25 до 30	30 до 35	35 до 40		
1	Изкоп за подравняване на площадката-механизмиран	м3	300										
2	Доставка, полагане и уплътняване на основа от чакъл с дебелина 20см (фракция 5- 70мм)	м3	300										
3	Доставка и полагане изравнителен пясъчен слой 5см	м3	75										
4	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м2	1 500										
5	Направа ивичен кофраж шир. 25см	м2	70										
6	Доставка и монтаж на армировка - долна и горна мрежа ф8 каре 15/15	м2	3 000										
7	Полагане бетон (В20 с дебелина 20см)	м3	300										
8	Превоз на бетон до 25км	м3	300										
9	Направа на привидни фуги през 5м	м	280										
10	Заливане на привидни фуги с асфалтова смес (или полиуретанов пълнител)	м	280										

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:





**ДО: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД" – ГР. РАДНЕВО**  
**ОТ "КНД" ЕООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА**

## **ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА И МЕТОДИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТИТЕ**

**ЗА ОБЕКТ: „Бетониране на площадка на ЗС 3502 (Т4) в рудник  
„Трояново-3“, с. Медникарово“, реф.№ 020/2016 г. - ПП**

**Мястото на изпълнение на дейностите: рудник „Трояново-3,**

**Срок за изпълнение на поръчката: до 40 календарни дни след подписване  
на протокол обр. 2, за откриване на строителната площадка.**

Предлагаме план за реализация на проекта, както следва:

### **ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА.**

#### **1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА**

Предвиждаме работата на обекта да се ръководи от ТРО - технически ръководител на обекта, който ще осъществява контакти с представител на Възложителя, ще ръководи всички дейности на обекта и ще отговаря за качествено изпълнение на работите съгласно проектната документация.

Организацията и управлението на обекта се ръководят от техническия ръководител на обекта. ТРО отговаря за цялостната организация на проекта. Осъществява координация с представители на инвеститора, проектантите. Поставя задачи на работниците, на операторите на машини. Следи за навременното доставяне на материали, механизация. Следи за спазването на работния проект. Следи за изпълнението на СМР здравословно и безопасно. Съставя необходимите документи относно обекта.

Предвиждам е общия персонал на обекта да бъде с численост до 8 човека.

С цел повишаване на контрола и стриктно спазване на изискванията по здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда на обекта ще бъде осигурено лице отговорно за описаните дейности.

#### **2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА**

##### **2.1. Доставка на материали.**

Заявката на материалите ще се извършват своевременно от техническия ръководител на обекта. Всички доставки на строителни материали ще се приемат на обекта с придружаващи товарите Сертификати за качество и Декларации за съответствие за всяка, товарителница, кантарна бележка и др.

##### **2.2. Организация на механизацията**

Техническият ръководител на обекта подава заявка до фирмата за необходимата механизация по видове и количество. Организира се пренасочването и превоза на машините от автопарк на фирмата или от друг

обект, до настоящият обект. Ежедневно техническият ръководител на обекта поставя задачи на машинистите на механизацията и следи за изпълнение на тези задачи и спазване изискванията на работния проект. Следи и за изпълнение на работите в съответствие на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Използваната механизация ще бъде в изправност и ще се управлява от правоспособни водачи.

2.3. Организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителство на обекта

Техническият ръководител на обекта съставя необходимите документи за обекта, изисквани от Наредба N 3 от 2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството,

2.4. Организация на контрола на качеството

Контрол на качеството на доставяните материали и оборудване - се извършва се от техническият ръководител и специалист - вътрешен контрол по качеството на работа. При доставка на материали на обекта, същите се приемат от техническия ръководител. Материалите ще бъдат са придружени от съответните документи, удостоверяващи качеството и количеството им - стокова разписка, сертификат за качество, декларация за съответствие.

Всички доставки на основни строителни материали ще се приемат на обекта с придружаващи товарите Сертификати за качество и Декларации за съответствие за всяка товарителница.

При изпълнението на бетоновите работи ще се осъществява визуален, първичен, приемателен контрол на доставените смеси и ще се вземат проби от всеки бетоносмесител. Няма да се допуска полагането на смеси с констатирана некачествена структура и консистенция.

Контрол на качеството на изпълнените строително-монтажни работи - се извършва от техническият ръководител и специалиста - контрол на качеството. При изпълнение на СМР, те следят за изпълнението съгласно работния проект, за изпълнението с качествени материали.

### 3. Строителни работи

Всички строителни работи ще се изпълняват в съответствие с Работния проект, техническото задание, разпорежданията на Възложителя и ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ на обекта извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. По време на ежедневния инструктаж техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определя се мястото на работата и видовете работи, които ще се изпълняват през деня.

За изпълнението на обект : „Бетониране на площадка на ЗС 3502 (Т4) в

**рудник „Трояново-3“, с. Медникарово са предвидени следните видове СМР:**

1. Изкоп за подравняване на площадката-механизиран
2. Доставка, полагане и уплътняване на основа от чакъл с дебелина 20см (фракция 5- 70мм)
3. Доставка и полагане изравнителен пясъчен слой 5см
4. Доставка и полагане полиетиленово фолио
5. Направа ивичен кофраж шир. 25см
6. Доставка и монтаж на армировка - долна и горна мрежа ф8 каре 15/15
7. Полагане бетон (В20 с дебелина 20см)
8. Превоз на бетон до 25км
9. Направа на привидни фуги през 5м
10. Заливане на привидни фуги с асфалтова смес (или полиуретанов пълнител)

**Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР.**

**Обяснителна записка.**

Предвидените за изпълнение съгласно количествената сметка СМР на обекта ще бъдат изпълнени в последователност показана в приложения линеен график. Ще се извърши мобилизация на обекта, оформяне на места за складиране на инструменти съгласувано с експлоатационния персонал.

Всички необходими материали ще бъдат заявени своевременно след подписването на договор, за да не се възпрепятства процеса на изпълнение на работите на обекта

Предвидения общ срок за завършване на работите по договор е 40 календарни дни.

Графична част на план-графика (съгласно приложен линеен график за изпълнение на работите на обекта.)

22.02.2016г.  
Стара Загора

Управител.....  
/инж.Нецо Джанев/



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: **“КНД“ ЕООД**  
(наименование на участника)

ЕИК:123665266, Седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.“ Цар Симеон Велики“ № 141, вх.Б,ет.1,ап.22.,

тел.: 0899946440, факс: ....., e-mail: knnd@sz-inetg.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Бетониране на площадка на ЗС 3502 (Т4) в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф.№ 020/2016 г. - ПП

В съответствие с условията на настоящата поръчка, общата стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

**65400,67 лв.**

**Словом:** *(шестдесет и пет хиляди и четиристотин лева и 67 ст.)*

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойности са всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, не сме: размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности върно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по

договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, на основание проведени 72-часови проби при експлоатационни условия.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя) и анализи на единичните цени за всеки вид СМР
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

Упълномощен да подпише настоящото предложение е: Нецо Дженев Дженев

Дата 19.02.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Нецо Дженев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия Участника)





## Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4) в р-к "Трояново-3"

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование СМР	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп за подравняване на площадката-механизиран	м3	300	3,77	1 131,00
2	Доставка, полагане и уплътняване на основа от чакъл с дебелина 20см (фракция 5- 70мм)	м3	300	20,36	6 108,00
3	Доставка и полагане изравнителен пясъчен слой 5см	м3	75	19,95	1 496,25
4	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м2	1 500	0,43	645,00
5	Направа ивичен кофраж шир. 25см	м2	70	9,93	695,10
6	Доставка и монтаж на армировка - долна и горна мрежа ф8 каре 15/15	м2	3 000	5,91	17 730,00
7	Полагане бетон (В20 с дебелина 20см)	м3	300	84,45	25 335,00
8	Превоз на бетон до 25км	м3	300	17,82	5 346,00
9	Направа на привидни фуги през 5м	м	280	1,60	448,00
10	Заливане на привидни фуги с асфалтова смес (или полиуретанов пълнител)	м	280	1,86	520,80
	<b>всичко</b>				<b>59 455,15</b>
	<b>печалба 10 %</b>				<b>5945,52</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>				<b>65 400,67</b>

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
  - 2.1. Цена за труд: I ст.:3,00лв./ч.ч., II ст.:3,00 лв./ч.ч., III ст.:3,00 лв./ч.ч.
  - 2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
  - 2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията:35 %
  - 2.4. Доставно складови разходи на материалите:5 %
  - 2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 3 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- 3.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Инв.контрол:

част АС, ХТС: инж.Ф.Василева



Анализ 8101408110

Изкоп за подравняване на площадката-механизиран  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.

МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	0.004	650.00	1.000	2.80	лв.
				2.80	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	0.00			
м-ция	35.00 %	0.98			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				0.98	лв.
ВСИЧКО:				3.77	лв.



Анализ \*000000001

Доставка, полагане и уплътняване на основа от чакъл с дебелина 20см  
(фракция 5-  
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1.	ЧАКЪЛ - ТРОШЕН	м3	р.н. 1.000	цена 19.00	коэф 1.000	ст-ст 19.00	лв. 19.00
----	----------------	----	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм	0.001	300.00	1.000	0.30	лв. 0.30
----	-------------------	-----	-------	--------	-------	------	-------------

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	0.95	
м-ция	35.00 %	0.10	
труд	100.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			1.06 лв.
ВСИЧКО:			20.36 лв.



Анализ \*000000002

Доставка и полагане изравнителен пясъчен слой 5см  
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

1. ПЯСЪК

м3

р.н.  
1.000

цена  
19.00

коэф  
1.000

ст-ст  
19.00 лв.  
19.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

5.00 % 0.95

м-ция

35.00 % 0.00

труд

100.00 % 0.00

доп.р-ди (вс.)

0.95 лв.

ВСИЧКО:

19.95 лв.



Анализ \*000000003

Доставка и полагане полиетиленово фолио  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
1.	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	1.100	0.32	1.000	0.35 лв. 0.35 лв.
ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ I ст.	ч.ч.	0.010	3.00	1.000	0.03 лв. 0.03 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	0.02			
м-ция		35.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.03			
доп.р-ди (вс.)						0.05 лв.
ВСИЧКО:						0.43 лв.



Анализ 8602050100

Направа ивичен кофраж шир. 25см  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
1. ПИРОНИ	кг	0.082	2.50	1.000	0.20	лв.
2. БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	320.00	1.000	0.29	лв.
3. МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	8.00	1.000	0.80	лв.
4. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	320.00	1.000	0.96	лв.
					2.25	лв.

ТРУД

1. ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	0.630	3.00	1.000	1.89	лв.
2. ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.630	3.00	1.000	1.89	лв.
					3.78	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	0.11				
м-ция	35.00 %	0.00				
труд	100.00 %	3.78				
доп.р-ди (вс.)					3.89	лв.
ВСИЧКО:					9.93	лв.



Анализ \*000000004

Доставка и монтаж на армировка - долна и горна мрежа ф8 каре 15/15  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

1. МРЕЖА СТОМАНЕНА

кг	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	5.000	1.00	1.000	5.00	лв.
				5.00	лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30	лв.
------	-------	------	-------	------	-----

2. АРМАТУРИСТ I ст.

ч.ч.	0.010	3.00	1.000	0.03	лв.
------	-------	------	-------	------	-----

0.33 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	0.25			
м-ция	35.00 %	0.00			
труд	100.00 %	0.33			
доп.р-ди (вс.)				0.58	лв.
ВСИЧКО:				5.91	лв.



Анализ \*000000005

Полагане бетон (B20 с дебелина 20см)

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ



1.	БЕТОН B20	м3	р.н. 1.000	цена 69.00	коэф 1.000	ст-ст 69.00 лв.
						69.00 лв.

ТРУД

1.	БЕТОНДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
						6.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	3.45	
м-ция	35.00 %	0.00	
труд	100.00 %	6.00	
доп.р-ди (вс.)			9.45 лв.
ВСИЧКО:			84.45 лв.



 

Анализ \*000000006  
Превоз на бетон до 25км  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ  
1. БЕТОНОВОЗ

ДОП.РАЗХОДИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
МСМ	0.033	400.00	1.000	13.20	лв.
				13.20	лв.
м-ли	5.00 %	0.00			
м-ция	35.00 %	4.62			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				4.62	лв.
ВСИЧКО:				17.82	лв.

Анализ \*000000007

Направа на привидни фуги през 5м  
за 1 м

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ФУГОРЕЗ

р.н.	цена	коэф	ст-ст
0.002	150.00	1.000	0.30 лв.
			0.30 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

0.200	3.00	1.000	0.60 лв.
			0.60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	0.00	
м-ция	35.00 %	0.10	
труд	100.00 %	0.60	
доп.р-ди (вс.)			0.70 лв.
ВСИЧКО:			1.60 лв.

Анализ \*000000008

Заливане на привидни фуги с асфалтова смес (или полиуретанов  
пълнител)  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АСФАЛТ	кг	0.200	6.00	1.000	1.20 лв.
						1.20 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		5.00 %	0.06		
	м-ция		35.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.30		
	доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
	ВСИЧКО:					1.86 лв.

# Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4) в р-к "Трояново-3"

## СПЕСИФИКАЦИЯ


на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР  
Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4) в р-к "Трояново-3"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
				транспорт	складови		
1	ПИРОНИ	кг	5,74	2,50	5	2,63	България
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,06	320,00	5	336,00	Зини лес
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	7,00	8,00	5	8,40	България
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,21	320,00	5	336,00	Зини лес
5	ЧАКЪЛ - ТРОШЕН	м3	300,00	19,00	5	19,95	Инермат
6	ПЯСЪК	м3	75,00	19,00	5	19,95	Инермат
7	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	1650,00	0,32	5	0,34	Багира
8	МРЕЖА СТОМАНЕНА	кг	15000,00	1,00	5	1,05	Пет Груп
9	БЕТОН В20	м3	300,00	69,00	5	72,45	Автолукс ООД
10	АСФАЛТ	кг	56,00	6,00	5	6,30	Саламбо

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



# Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4) в р-к "Трояново-3"

## СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР  
Бетониране на площадка на ЗС 3502 ( Т4) в р-к "Трояново-3"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	1,29	650,00	35	877,50
2	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	0,30	300,00	35	405,00
3	БЕТОНОВОЗ	9,90	400,00	35	540,00
4	ФУГОРЕЗ	0,56	150,00	35	202,50
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:





## ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД В ЛВ

До ОББ	Системна дата: 16/03/2016 16:42	Счетоводна дата: 16/03/2016
<input type="checkbox"/> RINGS такса: 10 лв.		Референция: FT16076980117821

Платете на - име на получателя	<u>Copy</u>
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД	
IBAN на получателя	BIC на получателя
B G 1 0 F I N V 9 1 5 0 1 0 B G N 0 5 J 0 5	F I N V B G S F
При банка - име на банката на получателя (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)	

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод	Валута	Сума (разделител точка)
	B G N	1 9 6 2 . 0 2

Основание за превод - информация за получателя
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Още пояснения
Б Е Т .    Н А    П Л .    З С 3 5 0 2    Р - К З    0 2 0 / 2 0 1 6 П П

Наредител - име	
К Н Д - Е О О Д	
IBAN на наредителя	BIC на наредителя
B G 7 4 U B B S 8 0 0 2 1 0 8 8 8 4 6 8 1 8	U B B S B G S F