

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 12.../03...06.2016г.

Днес 3.6.....2016 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 331, фабр.№ 341 в рудник „Трояново 3”.
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30/тридесет / календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в Предавателно-приемателния протокол.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 109 316.20 лв. (Сто и девет хиляди триста и шестнадесет лв. и 20 ст..) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4 837 рч x 22,60 лв./рч = 109 316,20 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:
- Уточнена дефектовъчна ведомост
 - Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж.Д.Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Т.Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т.Осиковски/



Договор №

/.....2016г.

УТВЪРДИЛ:
"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕООД

Изп. Директор
/инж. Ан. Андонов/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200 инв. № 331 фабр. № 341
чрез възлагане по ремонтна програма за 2016 г.
по Договор № МТ 020/28.01.2015 г.



№	Операции по Прилож. № 6. Б. 2	Операция	Човеко часове	Брой	Общо ч.ч.
	I.	ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ			
1	I.1	Повдигане на двойка ходови трегери	180	1	180
2	I.1.1	Подмяна на ходова тележка - за 1 бр. /неупр. вериги - тежък тип/	32	16	512
3	I.4	Наварка на звезда за 1 брой по шаблон с твърдост HB-450	20	12	240
4	I.5	Ремонт с наварка на място на 1 бр. ходово звено.	15	180	2700
					3632
	II.	УПРАВЛЕНИЕ			
1	II.5	Ремонт на грес инсталация на една двойка вериги.	40	1	40
					40
	V.	ВГБЧ			
1	V.7	Ремонт с презаварка на ринг трегера - за 1 м.	7	3	21
2	V.5.1	Частична подмяна - само на 1 сегмент	80	2	160
					181
	VI.	ГЛАВЕН ПОДЕМ			
1	VI.2	Окачване на ремонтни въжета	12	1	12
2	VI.3.2	Изравняване на въжетата	8	1	8
3	VI.4	Подмяна ролков блок на мачтата - 1 к-т	184	1	184
4	VI.5	Подмяна ролков блок на лирата - 1 к-т	120	1	120
5	VI.10	Подмяна на първи и втори вал на редуктора	24	1	24
					348
	VIII.	РОТОРНА ЛЕНТА			
1	VIII.5	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса.	6	5	30
					30
	X.	РАЗСТОВАРНА СТРЕЛА			
1	X.1	Подпиране на стрелата двуточново.	60	1	60
2	X.4	Подмяна гайките на подема	220	1	220
3	X.6	Ремонт основата захващане на долната част на редуктора (с усилване)	160	1	160
4	X.7	Ремонт (укрепване) на зъбния венец.	64	1	64
5	X.12	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	6	5	30
6	X.14	Ремонт на клапата	56	1	56
					590
	XII.	КАБИНА НА БАГЕРИСТА			
1	XII.3	Ремонт на редуктор подема с подмяна	16	1	16
					16

		Общо ч.ч.	4837
		Общо сума: 4837 ч.ч. x 22,60 лв./ч.ч.	109316,20лв., без ДДС

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”

инж. Антон Драгов

За Рудник „ТРОЯНОВО 3”

ДИРЕКТОР ТВ:

инж. Т.Гайдаров

Р-л ОП „Механичен”:

инж. В.Иванов

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:


инж. П.Василев

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”:

инж. П.Петков

за годишни ремонт на басейн RS 1200 №8 - 331 в рудник „Трояново 3“ през 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:.....
Управляющий
"Энергосервис Радиево" ЕООД
инж.П.Василев



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	Ремонт на редуктор подес с подмина-кабина багерист																														
22	Функционални проби. Издаване на багера																														

Изготвил:

Р-л Направление "МО"

Инж. П. Петков

