



ПРОТОКОЛ

№ МТ 04/2016

В изпълнение на Заповед № МТ-01-261/31.05.2016 г. на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:

Председател: Виолета Тотева - Експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове:

- 1) инж. Мария Йорданова – Инж. инв. контрол част АС, ХТС и НС отдел „Инвестиции”
- 2) инж. Димитър Цонев – Инж. инв. контрол част ЕЛ и А, отдел „Инвестиции”
- 3) инж. Живко Бончев - Ръководител отдел „Ж.п.транспорт”
- 4) Мария Куманова – Юрисконсулт „Правна служба”

разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в открита процедура с предмет: **„Рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 040/2016 г. – ЗОП**

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Резултати от разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката-Плик №2. Изисквания на възложителя:

а) Времетраенето на строителството да не надвишава срок от **18 (осемнадесет) календарни месеца**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

б) Гаранционния срок за изпълнените работи – не по – малко от 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

в) Приложение №1 - Строителна програма с линеен график за изпълнение на работите и общо описание на мероприятията и методите, които предлагаме за изпълнение на работите.

г) Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП

Изисквания	„Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево	„Авис Инженеринг” ЕООД, гр. Пловдив	„Жилмен - Ж” ЕООД, гр. Стара Загора
Срок за изпълнение	18 месеца	16 месеца	18 месеца
Гаранционен срок на изпълнените работи	8 години	8 години	8 години
Приложение №1	да	да	да

2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване: няма такива участници

3. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

3.1. „Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево

3.2. „Авис Инженеринг” ЕООД, гр. Пловдив

3.3. „Жилмен - Ж” ЕООД, гр. Стара Загора

Дата на приключване работата на комисията: 14.06.2016 г.

Комисия:

Председател: Виолета Тотева

Членове: 1) Мария Йорданова

2) Димитър Цонев

3) Живко Бончев

4) Мария Куманова