

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 13.../15.08...2016г.

Днес 15.08...2016 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## И ОТ ДРУГА СТРАНА

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***


1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 133, у-к „Добив” в рудник „Трояново 1”- I етап .
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е **16/шестнадесет/** календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **49 868,30** лв. ( *Четиридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и осем лв и 30ст./* без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

2 055 рч x 22,60 лв./рч = 46 443,00 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 3 425,30 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. А.А. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:  
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Д.Чолаков/

РУДНИК „ТРОЯНОВО 1“  
УПРАВИТЕЛ:.....  
/инж. М.Манов/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“.....  
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Т.Осиповски/



Р-л ПС: [Signature]

[Signature]

[Signature]

Договор №

/.....2016.

УТВЪРДИЛ:

"МИНИСТЕРСТВО НА ИСТОЧНИЦИТЕ"

Изп. Директор:

/инж. Ан. Андонов/



**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ**  
за годишен ремонт на багер Rs 1200 инв. № 133  
чрез възлагане по ремонтна програма за 2016 г.  
по Договор № МТ 020/28.01.2015 г.

№	Операции по Прилож. № 6. Б.2	Операция	Човеко часове	Брой	Общо ч.ч.
	<b>I.</b>	<b>ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>			
1	4	Наварка на звезда за 1 брой по шаблон с твърдост HB-450	20	4	80
2	5	Ремонт с наварка на място на 1 бр. ходово звено.	15	25	375
					<b>455</b>
	<b>V.</b>	<b>ВГБЧ</b>			
1	2	Подмяна на кобилица комплект с двуколесни тележки	96	2	192
2	3	Подмяна на горна част на редуктур	20	2	40
3	4	Подмяна на долна част на редуктур	112	2	224
4	5.1	Частична подмяна-само на 1 сегмент	80	1	80
	5.2	Наварка на стикове	24	1	24
					<b>560</b>
	<b>IX</b>	<b>ОБРАТНА ЛЕНТА</b>			
1	2	Подмяна на барабан обръщателен	24	1	24
					<b>24</b>
	<b>XI</b>	<b>Разтоварна стрела и лента</b>			
1	9	Подмяна на барабан обръщателен	24	1	24
2	10	Подмяна на /1-ви, 2-ри/ вал задвижващ редуктур лента	12	2	24
					<b>48</b>
	<b>XI</b>	<b>РОТОРЕН ВЪЗЕЛ</b>			
1	1	Балансиране на багера	48	1	48
2	2,1	Подмяна на роторен редуктур с разглобяване и съглобяване на площадката	400	1	400
3	5,1	Частична смяна на облицовки и шиниране	16	6	96
4	5,2	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите	20	4	80
5	6	Подмяна основен лагер	320	1	320
					<b>944</b>
	<b>XII.</b>	<b>КАБИНА НА БАГЕРИСТА</b>			
1	5	Подмяна шарнир от окачването. Ремонт на ухото	12	1	12
2	7	Подмяна втулки на траверса	12	1	12
					<b>24</b>

		Общо ч.ч.	<b>2055</b>
		Общо сума: 2055 ч.ч. x 22,60 лв./ч.ч.	<b>46 443,00</b>

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупните изделия, осигурени от изпълнителя

№	Наименование	Марка	количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
1	Болт М 8 x 80	бр	50	0,18	9,00
2	Болт М 10 x 80	бр	50	0,25	12,50
3	Болт М12 x 80	бр	50	0,38	19,00
4	Болт М16x100	бр	150	0,80	120,00
5	Болт М20 x 60	бр	50	0,90	45,00
6	Болт М 20 x 100	бр	100	1,48	148,00
7	Болт М 24 x 100	бр	50	2,71	135,50
8	Гайка М 8	бр	50	0,04	2,00
9	Гайка М 10	бр	50	0,06	3,00
10	Гайка М 12	бр	50	0,09	4,50
11	Гайка М 16	бр	150	0,16	24,00
7	Гайка М 20	бр	150	0,32	48,00
8	Гайка М 24	бр	50	0,51	25,50
9	Гайка М 30	бр	20	1,14	22,80
10	ГВ ламарина 650	кг	850	1,65	1402,50
11	ГВ ламарина 625	кг	900	1,56	1404,00
					3425,30

## СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:

инж. Антон Драгов

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:

инж. П. Василев

За Рудник „ТРОЯНОВО“

ДИРЕКТОР ТВ:

инж. Н. Николов

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО“:

инж. П. Петков

Р-л ОП „Механичен“:

инж. Д. Баев

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер Ks1200 нив.№133 у-к/Добив" в рудник „Троиново 1“ дол.МГ 020 през 2016 г.

СЪГЛАСУВАЛ:.....  
Директор ТВ  
р-к "Трояново 1"  
инж.Николев

УТВЪРЖДАВАМ:.....  
Управител  
„Енергоремонт Радиево“ ЕООД  
инж.П.Василев

№ по ред	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Организация на ремонтната процадка																														
2	Наварка на звезда –ходов механизъм-4 бр.																														
3	Наварка на ходови звена																														
4	ВГБЧ-Подмяна кобилицы-2 бр.																														
5	Подмяна горна част на редуктор																														
6	Подмяна долна част на редуктор.																														
7	Частична смяна –само на един сегмент.																														
8	Наварка на стикове																														
9	Обратна лента-смяна обр барабан																														
10	Разтоварна стрела и лента-Подмяна обр барабан																														
11	Подмяна на 1-ви.Дриवाल задв редуктор																														
12	Роторен възел. Балансиране																														
13	Подмяна на роторен редуктор сразгбобаване и стгобаване на процадка																														
14	Частична смяна на оббиловки и шиниране																														
15	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите																														
16	Подмяна на основен лагер																														
17	Подмяна шарнир от окачването на кабинна багрист																														
18	Подмяна втулки на траверса																														
19	Функционални проби и издаване на батера																														

Изготвил: Р-л Направление "МО" инж.П.Петков