

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№.16.../01.09....2016г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 343
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 203358 лв. (двеста и три хиляди триста петдесет и осем лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

7972 рч x 23,50 лв./рч = 187342 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 16016 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, закупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андронов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Т. Кавалджиев/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ПС:

.....
/инж. Чолаков/

.....
/инж. Осиковски/

УТВЪРДИ:

“Мини Марица Изток” ЕАД

Изп. Директор:.....

/инж. Ал. Андонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 343
в Рудник “Трояново 3”
за 2016 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1	Повдигане на една двойка ходови трегери	1	120
1.2.	Подмяна на ходово звено – за 1бр	50	200
1.3.	Подмяна само на една тележка	3	120
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	170	2550
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	8	256
7	Наварка на звезда -1 бр	8	192
	III. Рикушетни барабани		
1	Подмяна на горен б-н	1	180
	V. ВГБЧ		
8.3.	Подмяна лагерно тяло (гърне на 23052) с подмяна на вертикален вал	2	320
	VI. Фуния		
2	Ремонт (подмяна) на един ред от облицовката на фунията	2	192
3	Ремонт на неподвижна част	1	96

4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и бункер	1	96
5.1.	Подмяна само на горна част	1	62
7	Подмяна на ножодържача	1	16
	VII. Главен подеи		
1	Освобождаване на подеи със закачане на шини	1	32
5.1.	Подмяна 2 ролков блок	1	80
	X. Роторен редуктор		
1	Балансиране с противотежест с 50 тона	1	120
4.3.	Подмяна до 4-ти вал горен ред включително	1	360
4.4.	Подмяна до 4-ти вал долен ред включително	1	480
5	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	1	120
	XI. Роторно колело		
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	25	450
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда)	7	140
7	Подмяна пръстен ф30	1	48
8	Шиниране на венеца (за 1м)	70	560
9.1.	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	1	120
9.2.	Ремонт на носещите греди	1	56
10	Ремонт на роторен бункер за 1м ²	5	120
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер	1	70
	XIII. Претоварач и приемно – предавателна лента		
4	Подмяна на редуктор комплект	1	120
	XV. Изхвърляща лента и стрела (без претоварач)		
7	Подмяна на целия редуктор задвижващ барабан	1	136
	XVI. Други		
4.3.	Ремонт тележки	5	400
	Общо човекочаса		7972

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Болт фрезенков M16x45 (50) с гайка M16	800	1,56	1248
2.	Гайка M36 с покритие	100	1,95	195
3.	„Пеперуда“ за роторно колело 1300x150x15	7	65	455
4.	Облицовка за роторно колело 800/600x320x8	7	58	406
5.	Окантващ пръстен от ф30 за роторно колело – Ф 4640	2	455	910
6.	Облицовка за роторно колело 1260/1240 x R4095/R4405 x 8	14	97	1358
7.	Облицовка за роторно колело 1300/1320 x R4095/R4405 x 8	14	104	1456
8.	Облицовка за роторно колело 690/510x1060x12 /без отвори/	10	150	1500
9.	Облицовка за роторно колело 850/690x950x12 /без отвори/	15	162	2430
10.	Облицовка за фунията 310/200x760x25	25	110	2750
11.	Ламарина б=15, S 235, 1500x6000	2	1654	3308
Общо:				16016

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Т. Гайдаров/

Р-л ОП “Механичен”:.....
/инж. Е. Иванов/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/


Р-л направление МО:.....
/инж. Пл.Петков/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Rs 2000 № 343 в рудник "Трояново 3" през 2016 година

СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново 3"
/ инж. Т. Гаждаров /

УТВЕРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Радно-ЕОД"
/ инж. П. Василев /



СЪСТАВИЛ:
Ръководител Изпълнение МО
/ инж. Пл. Пестов /