



## ПРОТОКОЛ

№ МТ 03/2014

В изпълнение на Заповед № РД-09-1129/31.10.2014 г. на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Тотева- експерт търговия отдел „Търговски”  
ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Деница Славова – Главен еколог, отдел „Екология и НС”
- 2) Иван Николаев- юрисконсулт „Правна служба”

разглежда предложенията за изпълнение на поръчката в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране на 260 000 м<sup>3</sup> хумус пред фронта на V-ти откритен хоризонт, южна полоса, профил 293-286 в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево” - реф.№ 136/2014г.

### РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

**1. Резултати от разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката-Плик №2.**  
Изисквания на възложителя:

а) Попълнено и подписано от участника предложение за изпълнение на поръчката, по образец на възложителя.

б) Приложение №1 - График за изпълнение на поръчката и описание машините, които ще се използват при изпълнение на поръчката.

Графикът за изпълнение на дейностите е до 4 месеца от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта, по съгласуван график. Графикът е по образец на Възложителя, посочен в техническата оферта. За всеки месец се посочва какви количества от общия обем за конкретната операция ще бъдат изпълнени. Описва се колко часа ще работи всяка машина по време на денонощието

Срокът за изпълнение на поръчката може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол между упълномощени длъжностни лица на Изпълнителя и Възложителя.

Изисквания	„ДЛВ” ЕООД	„Яворкомерс” ЕООД	„Енерго Ремонт Строй” ЕООД	„ПСТ Груп” ЕАД	„Минстрой Холдинг” АД	„Пи Ес Ай” АД
Оферта	да	да	да	да	да	да
График за изпълнение	да	да	да	да	да	да

**2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване:** Няма такива

**3. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:**

- 3.1. „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник
- 3.2. „Яворкомерс” ЕООД, гр. Раднево
- 3.3. „Енерго Ремонт Строй” ЕООД, град София
- 3.4. „ПСТ Груп” ЕАД, гр. София
- 3.5. „Минстрой Холдинг” АД, град София
- 3.6. „Пи Ес Ай” АД, град Стара Загора

Дата на приключване работата на комисията: 02.12...2014 г.

**Комисия:**

**Председател:** Виолета Тотева

**Членове:** 1) Деница Славова

2) Иван Николаев

