

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 117 / 15.03 2017г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул.“Димитър Манов“ №10, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 133
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 90/деветдесет / календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 116887,20 лв. (сто и шестнадесет хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и двадесет стотинки) *без ДДС*.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5172рч x 22,60 лв./рч = 116887,20 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Ал. Драгов/

Р-л РС
/инж. Манов/

УТВЪРДИЛ:
 "Мини Марица Изток" ЕАД
 Изп. Директор:.....
 /инж. П. Василев/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 133
 в Рудник "Трояново 1" за 2017 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
1.2.	Подмяна на кобилица (за 1бр)	24	960
4.	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост НВ=450	6	120
5.	Ремонт с наварка на ходови звена - за 1 брой	108	1620
7.	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите	30	900
9.	Подмяна на ленивци на 1 трегер	3	144
10.	Ремонт на двойка натегателни цилиндри	3	60
11.	Подмяна на ходов редуктор комплект	3	192
12.	Подмяна на дълъг вал комплект с фланшови лагери	3	180
13.	Подмяна на полуоска комплект с фланшови лагери	6	216
14.	Подмяна на звезда (оригинал)	6	540
	XIII. Други		
1.	Почистване боядисване на 100м ²	3	240
	Общо човекочаса		5172

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ап. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....

/инж. Н. Николов/

Р-л ОП "Механооборудване":.....

/инж. Д. Басев/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....

/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново 1"
/ инж. Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднава ЕООД"
/ инж. П. Василев /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер SRs 1200 № 133 в рудник "Трояново 1" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Организация на ремонтната площадка													
1.	Ходов механизъм													
1.2.	Подмяна на кобилина (за 1бр) - 24бр.													
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост HB=450 - 6бр.													
5.	Ремонт с наварка на ходови звена - за 1 брой - 108бр.													
7.	Подмяна на подпържача ролка комплект с конзолите - 30бр.													
9.	Подмяна на ленинци на 1 тротер - 3бр.													
10.	Ремонт на двойка натетателни цилиндри - 3бр.													
11.	Подмяна на ходов редуктор комплект - 3бр.													
12	Подмяна на дълъг вал комплект с фланшови лагерни - 3бр.													
13.	Подмяна на полуоска комплект с фланшови лагерни - 6бр.													
14.	Подмяна на звезда (оригинал) - 6бр.													
XIII Други														
I.	Почистване боядисване на 100m ² - 3бр.													
	Функционални проби. Издаване на батери													

СЪСТАВИЛ: 

Ръководител Направление МО
/ инж. Пл. Петков /