

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 20 / 25.04 ... 2017г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 131
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 10/десет / календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 30374,40 лв. (тридесет хиляди триста седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1344 рч x 22,60 лв./рч = 30374,40 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Ан. Драгов/

Р-л РС

инж. Чолаков

инж. Осиковски

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД

Изн. Директор:.....

/инж. Ан. Андонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 131
в Рудник “Трояново 1” за 2017 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	IV. Междинна лента		
1.	Подмяна на задвижващ барабан	1	64
	V. ВГБЧ		
6.	Подмяна на сегмент от зъбния венец.	1	160
	XI. Роторен възел		
5.2.	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т)	10	200
5.3.	Частичен ремонт на напречна греда (пеперуда).	8	800
10.	Ремонт на щита на място.	1	120
	Общо човекочаса		1344

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
/инж. Н. Николов/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....
/инж. Д. Баев/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново 1"
/ инж. Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднево" ЕООД
/ инж. П. Василев /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер SRs 1200 № 131 в рудник "Трояново 1" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
IV.	Междинна лента												
1.	Подмяна на задвижващ барабан - 1бр.												
V.	ВЪЪЧ												
6.	Подмяна на сегмент от зъбния венец - 1бр.												
XI.	Роторен възел												
5.2.	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите - 10бр.												
5.3.	Частичен ремонт на напречна греда (лепсрула) - 8бр.												
10.	Ремонт на щита на място												

СЪСТАВИЛ:
Ръководител Направление МО
/ инж. П. Петков /