

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 22 / 30.06 ... 2017г.

Днес 30.06.....2017 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

## ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 331, у-к „Добив” в рудник „Трояново 3”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

## ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **20 /двадесет/** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

## ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **127 821,70 лв.** ( *Сто двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лв. и 70 ст./ без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4661 рч x 22,60 лв./рч = 105 338,60 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 22 483,10 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛЪ  
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

инж. Д. Чолаков/  
РУДНИК „ТРОЯНОВО“  
УПРАВИТЕЛ:.....  
/инж. Т. Караджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“.....  
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Т. Осиковски/



Р-л ПС М. Чанев



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер SRs 1200 - №331, фабр. №341  
чрез възлагане по договор МТ 20/2015

№	Операция	Човеко часове	Брой	общо
	<b>ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>			
1	Ремонт с наварка на място на 1 бр. ходово звено.	15	210	3150
2	Повдигане на двойка ходови трегери – управляеми вериги	180	1	180
3	Подмяна на кобилица – за 1 бр.	40	4	160
3	Наварка на звезда за 1 брой по шаблон с твърдост HB-450	12	20	240
				3730
	<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>			
1	Подмяна на плъзгащ лагер на винта за управление. <i>/ревизия на гайката на шпиндела/</i>	58	1	58
2	Ремонт на грес инсталация на една двойка вериги.	40	1	40
				98
	<b>РАЗТОВАРНА СТРЕЛА</b>			
1	Ремонт на една ролкова станция от приемна маса	6	5	30
2	Ремонт на трасето за 1 м. <i>/Ревизия на подемният механизъм на подемна стрела чрез демонтаж на винта и гайката/</i>	4	3	12
3	Ремонт на клапата	56	1	56
4	Подмяна на задвижващ барабан	48	1	48
				146
	<b>ВГБЧ</b>			
1	Ремонт с презаварка на ринг трегера - за 1 м.	7	5	35
2	Центровка на горна багерна част <i>/подмяна на 2 броя шпилки на рингтрегера/</i>	16	1	16
3	Наварка на стикове	24	4	96
				147
	<b>ГЛАВЕН ПОДЕМ</b>			
1	Окачване на ремонтни въжета	12		12
2	Изравняване на въжетата	8		8
3	Подмяна първи и втори вал на редуктора	24	1	24
4	УКЗ дефектоскопия на детайл <i>/дефектоскопия на валовете на редуктора на главен подеи/</i>	4	2	8
				52
	<b>РОТОРЕН ВЪЗЕЛ</b>			
1	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите – /за 1 комплект/	20		20
2	Ремонт на щита на място	120		120
3	Ремонт на роторен бункер	240		240

				380
	ДРУГИ			
1	Ремонт на метална конструкция за 1 м и заварка	8	8	64
2	Ремонт на редача	12		12
3	Ремонт на кабелен приемник	16		16
				108
	4661ч.ч. x 22,60 лв. =105338,60 лв.			4661 ч.ч.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**На закупните изделия осигурени от Изпълнителя**

№	Наименование	мярка	бр.	Ед.цена	Стойност
1	Ламарина листова б-3 1500х6000	лист	1	325.00	325.00
2	Ламарина листова б-5 1500х6000	лист	1	540.00	540.00
3	Ламарина листова б-8 1500х6000	лист	1	890.00	890.00
4	Ламарина листова б-10 1500х6000	лист	1	1045.00	1045.00
5	Ламарина листова б-12 1500х6000	лист	1	1390.00	1390.00
6	Ламарина листова б-16 1500х6000	лист	1	1720.00	1720.00
7	Ламарина листова б-20 2000х6000	лист	1	2935.00	2935.00
8	Ламарина листова б-25 1500х6000	лист	1	2635.00	2635.00
9	Стомана плоска 20 х 4 - 6 м S 235 JR	20 х 4 бр	8	6.20	49.60
10	Стомана плоска 30 х 5 - 6 м S 235 JR	30 х 5 бр	10	11.20	112.00
11	Стомана плоска 100 х 10 - 6 м S 235 JR	100 х 10 бр	10	71.00	710.00
12	Стомана плоска 80 х 10 - 6 м S 235 JR	80 х 10 бр	6	56.00	336.00
13	Стомана ъглова 63 х63 х 6 - 6 м S 235 JR	63 х63 х6 бр	10	52.00	520.00
14	Стомана ъглова 45 х45 х 4 - 6 м S 235 JR	63 х63 х6 бр	10	29.00	290.00
15	Право винтово съединение за тръба ф10 с резба 16х1,5 с гайки и врязващи пръстени	G10 PL бр	120	3.65	438.00
16	Право винтово съединение за тръба ф16 с резба 22х1,5 с гайки и врязващи пръстени	G16 PS бр	50	6.98	349.00
17	Ъглово ориентируемо винтово съединение за тръба ф10 с резба 16х1,5 с гайки и врязващ пръстен към резба 14х1,5	SWVE 10 - PLM бр	50	11.80	590.00
18	Ъглово винтово съединение коляно за тръба ф10 с резба 16х1,5 с гайки и врязващи пръстени	W 10 - PL бр	50	6.30	315.00
19	Т образно винтово съединение за тръба ф10 с резба 16х1,5 с гайки и врязващи пръстени	T 10 - PL бр	50	8.15	407.50
20	Пръстен уплътнителен /врязващ/ за тръба ф10	DPR 10 - L/S бр	50	0.42	21.00
21	Пръстен уплътнителен /врязващ/ за тръба ф16	DPR 16 - S бр	50	0.96	48.00
22	Съединителна гайка за тръба ф 10	M 10 - L бр	50	0.50	25.00
23	Съединителна гайка за тръба ф 16	M 16 - S бр	50	1.66	83.00
24	Буталови винтове M16x1,5	M16 бр	500	1.65	825.00

25	Семеринг 170 x 200 x15	бр	4	38.37	153.48
26	Семеринг 150 x 180 x15	бр	4	12.44	49.76
27	Семеринг 160 x 190 x15	бр	16	33.68	538.88
28	Семеринг 340 x 380 x18	бр	4	85.37	341.48
29	Семеринг 320 x 360 x16	бр	4	80.35	321.40
30	Грес Литя 2	бр.	3	1188.00	3564.00
31	Грес Литя 3	бр.	1	1215.00	1215.00
	Общо:				22483.10

## СЪГЛАСУВАЛИ

### За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:


инж. Антон Драгов



### За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”А


УПРАВИТЕЛ ЕРР:

инж. П.Василев



Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”


инж. П.Петков



### За Рудник „ТРОЯНОВО 3”


ДИРЕКТОР ТВ:

инж. Т.Гайдаров



Р-л ОП „Механичен”:

инж. Ев.Насида



ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК  
За годишен ремонт на батер Rs1200 №331 у-к "Добив", в р-к, Трояново-3" дог. MT020-2017 год.

СЫТАСЫВАЊЕ.....

**STREPTOLABY:**

Директор ТВ  
р-к "Грошово-3"  
шккТ. айдаров

Управител  
„Енергоремонт Раднево“ ЕООД  
инж. П. Василев

[illegible]

