



## ДОГОВОР

№ МТ-...248... / 2017 г.

Днес, 7.07.2017 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнителя и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от:

- отдел „Ж.п. транспорт”
- рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

и

„Жилмен - Ж” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе“ № 2А, тел: 042/639007, факс: 042/638638; e-mail: [jilmen@dir.bg](mailto:jilmen@dir.bg) вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:202807165, ИН по ДДС: BG 202807165; представлявано от **Жельо Маринов Желев** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ – 04 - 2042/07.06.2017 г. на ИД и Протокол № 13-2017/31.05.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „**Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево**” – реф. № 6/2017 г. - ПС, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево**, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-



647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **59 253,75 лева** (петдесет и девет хиляди двеста петдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) **обща стойност: 51 301,95 лева без ДДС**

б) печалба 5%: **2 565,10 лева без ДДС**

в) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност и печалбата): **5 386,70 лв. без ДДС.**

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)**

б) **окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за**

изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG89 UNCR 7000 1521 6131 21

БАНКА: „УниКредит Булбанк“ АД клон Стара Загора

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

2.12. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-север“, с. Ковачево.

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

### **4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 8 /осем/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.



4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf)

[071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf) ) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.5. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението





## **8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

~~в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;~~

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

ж) или друга причина.

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1.


10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:



10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 777,61 лв. - 3% от стойността на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

### **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

13.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

13.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

#### **Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Стефан Анков -  
Ръководител отдел „Търговия“

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Икономика“

Живко Бончев  
Ръководител отдел „Ж.п. транспорт“

Илиян Петков  
юрисконсулт „Правна служба“

Изготвил:  
Виолета Тотева  
Експерт търговия, отдел „Търговски“



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ**





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ "ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОНТАКТНА МРЕЖА НА ЖП ГАРА  
"КОВАЧЕВО" В Р-К "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката**

**"ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОНТАКТНА МРЕЖА НА ЖП ГАРА "КОВАЧЕВО" В  
Р-К "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"**

**Място на изпълнение:** Рудник „Трояново-север" с. Ковачево

**2. Количество/обем:** съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Динко Бинев по част АС и д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема: "ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОНТАКТНА МРЕЖА НА ЖП ГАРА  
"КОВАЧЕВО" В Р-К "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"**

- по следните части:

- Работен проект - част „Електро“, 0274/95;
- Работен проект - част „Геодезическа“, 0274/96;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 0274/97;
- Работен проект - част „ПБЗ“, 0274/98;

**3. Категория на строежа:** отделни видове СМР.

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти.** Изпълнението се извършва по изготвени чертежи, предоставени на Изпълнителя.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.



**6. Качеството на материалите за строителния процес** - Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

**7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

**8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

**9. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

**10. Срок за изпълнение.**

**Срокът за изпълнение на СМР е 60 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол образец №2.**

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### 11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

*\*КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

#### ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

*Р-л звено „Инвеститорски контрол“*

#### СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

*Р-л отдел „Инвестиции“*

### 3.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 6/2017 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. „Георги Димитров“ - №13

ОТ:

ЖИЛМЕН-Ж ЕООД- ГР. СТАРА ЗАГОРА

ул. Калояновско шосе № 2А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, в съответствие с условията на настоящата процедура, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

59 253.75 лева

Словом: Петдесет и девет хиляди двеста петдесет и три лева и 75 ст.

[посочва се цифром и словом стойността и валутата]

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са *без ДДС* и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното класиране.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.



В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG89 UNCR 7000 1521 6131 21. BIC:UNCRBGSF;

Банка: УниКредит Булбанк АД – град/клон/офис: Стара Загора


Приложения към ценовото предложение:

- Приложение №1 – Количествено – стойностна сметка
- Приложение №2– Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №4 – Цени на труда за различните специалности и степени използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №5 – Методика за определяне на цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива /при необходимост/

Дата: 13.03.2017г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Жельо Желев  
(име и фамилия)



# КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 6/2017 г. - ПС

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
А. РП 0274/95 част Електро							
1	ПИКЕТАЖ НА ЕДИНИЧНА СТЬЛБОВА ЛИНИЯ	км.	1	180,00	180,00	7,04	7,04
2	ВОДОЧЕРПЕНЕ РЪЧНО С КОФИ ОТ ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	3	25,00	75,00		
3	ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ СРС ТИП МН 65/15 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	2	4 890,72	9 781,44	4 620,00	9 240,00
4	ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ СРС ТИП МН 55/15 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	1	3 387,12	3 387,12	3 190,00	3 190,00
5	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАНАВКА В ЗЕМНА ПОЧВА	бр.	3	189,46	568,38	132,00	396,00
6	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ НА СРС КЪМ РЕЛСА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф12ММ	бр.	3	39,90	119,70	20,90	62,70
7	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ НА СРС	бр.	3	24,76	74,28	0,44	1,32
8	МОНТАЖ ТАБЕЛИ "ОЖ" ЕМАЙЛИРАНИ	бр.	3	20,00	60,00		
ВСИЧКО по РП 0274/95 част Електро					14 245,92		12 897,06
15% УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ в/у труд и механизация					202,33		
А. РП 0274/95 част Електро					14 448,25		12 897,06
Б. РП 0274/97 част Конструктивна							
1	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ	м3	20	30,00	600,00		
2	ДЕМОНТАЖ НА АНКЕРИ Ф20	кг	280	0,42	117,60		
3	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	22	1,55	34,10		
4	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	22	1,80	39,60		
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	300	4,00	1 200,00		
6	РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	11	14,00	154,00		
7	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	180	1,90	342,00		
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С НОВА ЗЕМНА МАСА , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	45	5,10	229,50		
9	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ - МЕХАНИЗИРАНО	м3	180	3,20	576,00		
10	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	236	1,55	365,80		
11	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	536	1,80	964,80		
12	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО	м3	300	1,90	570,00		
13	ДОПЪЛНИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	45	3,20	144,00		
14	ПЪЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	40	2,27	90,80	1,06	42,40

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
15	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	М2	148	22,00	3 256,00	15,92	2 356,16
16	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /В420В/	КГ	3791	1,35	5 117,85	1,23	4 662,93
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ	КГ	1191	3,35	3 989,85	3,32	3 954,12
18	БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	М3	7,5	105,00	787,50	99,00	742,50
19	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ	М3	85	120,00	10 200,00	108,90	9 256,50
20	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА -ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	М3	1	120,00	120,00	108,90	108,90
21	ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	М3	93,5	20,00	1 870,00		
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА	М3	93,5	15,00	1 402,50		
23	ДОСТАВКА /НАПРАВА/ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОБТЕГАЧИ	КГ	874,4	2,85	2 492,04	2,75	2 404,60
24	МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОБТЕГАЧИ	КГ	874,4	0,45	393,48		
25	БОЛТОВЕ М20х100 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/ или еквивалент	БР.	36	2,48	89,28	2,48	89,28
26	БОЛТОВЕ М20х190 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/ или еквивалент	БР.	6	8,00	48,00	8,00	48,00
27	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/ или еквивалент	БР.	84	1,32	110,88	1,32	110,88
28	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М20 ISO 7090 или еквивалент	БР.	84	0,38	31,92	0,38	31,92
29	ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ М 16х520 КЛ.8.8 С 4ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ	БР.	6	18,00	108,00	18,00	108,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИНТОВ ОБТЕГАЧ	БР.	6	68,00	408,00	68,00	408,00
31	НАПРАВА НА ШАБЛОННА ПЛОЧА ОТ ШПЕРПЛАТ	М2	3	8,00	24,00	6,60	19,80
32	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	ТОНА	0,9	120,00	108,00		
33	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	40	0,86	34,40	0,55	22,00
34	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	40	3,80	152,00	1,38	55,20
35	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	40	6,50	260,00	3,52	140,80
36	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ С АСФАЛТОВА МУШАМА -КОНОБИТ ПО ФУНДАМЕНТИ	М2	95	4,44	421,80	3,85	365,75
	<b>Б. РП 0274/97 част Конструктивна</b>				<b>36 853,70</b>		<b>24 927,74</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>				<b>51 301,95</b>		<b>37 824,80</b>
	<b>ПЕЧАЛБА 5 %</b>				<b>2 565,10</b>		
	<b>Непредвидени р-ди 10%</b>				<b>5 386,70</b>		
	<b>СМЕТНА СТОЙНОСТ</b>				<b>59 253,75</b>		

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево” – реф. №  
6/2017 г. - ПС

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	АСФАЛТОВА МУШАМА -КОНОБИТ	м2	95,00		3,50	365,75	Изола-Петров
2	БЕТОН В10 КЛАС С8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ	м3	7,50		90,00	742,50	Стройком ЕООД
3	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ	м3	86,00		99,00	9 365,40	Стройком ЕООД
4	БЕТОННО ЖЕЛАЗО Ф12ММ	кг	30,00		1,10	36,30	Стомана индъстри АД
5	БОЛТ М20х100 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/	бр.	36,00		2,25	89,10	РУБОЛТ АД - гр.Русе
6	БОЛТ М20х190 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/	бр.	6,00		7,27	47,98	РУБОЛТ АД - гр.Русе
7	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1 191,00		3,02	3 956,50	"Жилмен-Ж" ЕООД
8	БОЯ БЛАЖНА	кг	16,15		8,00	142,12	"Лакпром" АД
9	БОЯ БЛАЖНА ЧЕРВЕНА	кг	0,80		8,00	7,04	"Лакпром" АД
10	ВИНТОВ ОБТЕГАЧ	бр.	6,00		52,00	343,20	Евроболт АД
11	ГАЙКА М20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	84,00		1,20	110,88	РУБОЛТ АД - гр.Русе
12	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,05		400,00	21,12	"Бул Лес Груп" ООД
13	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1,78		400,00	781,44	"Бул Лес Груп" ООД
14	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,05		400,00	21,12	"Бул Лес Груп" ООД
15	ГРУНД	кг	4,08		6,95	31,19	"Лакпром" АД
16	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	3,77		280,00	1 159,66	"Бул Лес Груп" ООД
17	ЕЛЕКТРОДИ	кг	17,49		5,00	96,18	"ИХТИМАН" АД
18	КАНАВКА бетонова	бр.	3,00		120,00	396,00	"Жилмен-Ж" ЕООД
19	крепежни елементи	кг	6,00		4,00	26,40	Евроболт АД
20	ПИРОНИ	кг	14,80		1,50	24,42	"Жити" АД




21	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	400,00		0,05	10,00	22,00	"Кварцови пясъци" АД
22	СКОБИ ЗА КОФРАЖ	бр.	118,40		3,00	10,00	390,72	Евроболт АД
23	СРС ТИП МН 55/15	бр.	1,00		2 900,00	10,00	3 190,00	Скутарион
24	СРС ТИП МН 65/15	бр.	2,00		4 200,00	10,00	9 240,00	Скутарион
25	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	874,40		2,40	10,00	2 308,42	Арселор Миттал
26	Строително желязо АІІІ	кг	3 791,00		1,10	10,00	4 587,11	"Жити" АД
27	ТЕЛ ГОРЕН	кг	53,07		1,50	10,00	87,57	РУБОЛТ АД - гр.Русе
28	ШАЙБА М20 ISO 7090	бр.	84,00		0,35	10,00	32,34	РУБОЛТ АД - гр.Русе
29	ШКУРКА	бр.	9,20		2,34	10,00	23,68	"Империял" АД
30	ШПЕРПЛАТ	м2	3,00		6,00	10,00	19,80	Велде България
31	ШПИЛКА М 16x520 Кл.8.8 С 4ГАЙКИ И 2 ШАЙБИ	бр.	6,00		16,36	10,00	107,98	РУБОЛТ АД - гр.Русе

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**




# СПИСЪК на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобект:

„Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево” – реф. № 6/2017 г. - ПС

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН - 16 Т	0,42	640,00	30,00	349,44
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ВЪЖ-МАХ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,07	400,00	30,00	34,09
3	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,74	380,00	30,00	365,72
4	БЕТОНОВОЗ	2,06	700,00	30,00	1870,17
5	БЕТОНПОМПА НА МЗ	1,20	900,00	30,00	1402,44
6	БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	0,91	480,00	30,00	569,84
7	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	2,47	480,00	30,00	1541,40
8	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН	1,17	380,00	30,00	575,93
9	КАМИОН Б	0,28	400,00	30,00	147,59
10	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7.6.11МЗ/МИН.С ДВИГА	0,04	120,00	30,00	6,24
11	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	1,80	200,00	30,00	468,00
12	САМОСВАЛ	1,24	600,00	30,00	964,51

**Забележка:** Потъпва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни-работи", както и индивидуални kalkulации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Приложение №4  
към Договор №МТ...../2016г.

## ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ


използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник  
„Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 6/2017 г. - ПС

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	Работник	580,00	3,20	79,00	3,10	186,00	3,00	1,00

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**„Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник  
„Трояново-север“, с. Ковачево” – реф. № 6/2017 г. - ПС**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 90 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %

2.4. Печалба: 5 %

2.5. ....

2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  




НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.1</b>	<b>ПИКЕТАЖ НА ЕДИНИЧНА СЪЛБОВА ЛИНИЯ</b>	<b>км.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА ЧЕРВЕНА	кг	0,800	8,00	1,000	6,40
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	28,448	3,20	1,000	91,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,64
	доп.р-ди труд (%)			90,00		81,93
	всичко преки					97,43
	всичко допълнителни р-ди					82,57
	Обща цена :					180,00
<b>N.2</b>	<b>ВОДОЧЕРПЕНЕ РЪЧНО С КОФИ ОТ ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ КРАЙ ЖП ЛИНИЯ</b>	<b>м3</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	4,112	3,20	1,000	13,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,84
	всичко преки					13,16
	всичко допълнителни р-ди					11,84
	Обща цена :					25,00
<b>N.3</b>	<b>ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ СРС ТИП МН 65/15 В РАВНИНЕН ТЕРЕН</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СРС ТИП МН 65/15	бр.	1,000	4200,00	1,000	4200,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,150	640,00	1,000	96,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	12,000	3,20	1,000	38,40
2	Работник I ст.	чч	12,000	3,20	1,000	38,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					76,80
	доп.р.материали (%)			10,00		420,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		28,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		69,12
	всичко преки					4372,80
	всичко допълнителни р-ди					517,92
	Обща цена :					4890,72
<b>N.4</b>	<b>ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ СРС ТИП МН 55/15 В РАВНИНЕН ТЕРЕН</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СРС ТИП МН 55/15	бр.	1,000	2900,00	1,000	2900,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,120	640,00	1,000	76,80
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	8,000	3,20	1,000	25,60
2	Работник I ст.	чч	8,000	3,20	1,000	25,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					51,20
	доп.р.материали (%)			10,00		290,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		23,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		46,08
	всичко преки					3028,00
	всичко допълнителни р-ди					359,12
	Обща цена :					3387,12
<b>N.5</b>	<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАНАВКА В ЗЕМНА ПОЧВА</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КАНАВКА бетонова	бр.	1,000	120,00	1,000	120,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	4,800	3,20	1,000	15,36
2	Работник II ст.	чч	4,800	3,10	1,000	14,88



НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	ДОП.РАЗХОДИ:					30,24
	доп.р.материали (%)			10,00		12,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		27,22
	всичко преки					150,24
	всичко допълнителни р-ди					39,22
	Обща цена :					189,46
<b>N.6</b>	<b>НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СРС КЪМ РЕЛСА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф12ММ</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф12ММ	кг	10,000	1,10	1,000	11,00
2	крепежни елементи	кг	2,000	4,00	1,000	8,00
						19,00
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	1,600	3,00	1,000	4,80
2	Работник I ст.	чч	1,625	3,20	1,000	5,20
						10,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,90
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,00
	всичко преки					29,00
	всичко допълнителни р-ди					10,90
	Обща цена :					39,90
<b>N.7</b>	<b>НОМЕРАНЕ И ДАТИРАНЕ НА СРС</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,050	8,00	1,000	0,40
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	4,000	3,20	1,000	12,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,52
	всичко преки					13,20
	всичко допълнителни р-ди					11,56
	Обща цена :					24,76
<b>N.8</b>	<b>МОНТАЖ ТАБЕЛИ "ОЖ" ЕМАЙЛИРАНИ</b>	<b>бр.</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	3,290	3,20	1,000	10,53
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,48
	всичко преки					10,53
	всичко допълнителни р-ди					9,48
	Обща цена :					20,00
<b>N.9</b>	<b>РАЗБИВАНЕ СТОМАНБЕТОН С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0,090	200,00	1,000	18,00
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	1,158	3,00	1,000	3,47
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		5,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,13
	всичко преки					21,47
	всичко допълнителни р-ди					8,53
	Обща цена :					30,00
<b>N.10</b>	<b>ДЕМОНТАЖ НА АНКЕРИ Ф20</b>	<b>кг</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,069	3,20	1,000	0,22



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойм.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,20
	всичко преки					0,22
	всичко допълнителни р-ди					0,20
	Обща цена :					0,42
<b>N.11</b>	<b>НАТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ВЪЖ-МАХ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,003	400,00	1,000	1,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,36
	всичко преки					1,19
	всичко допълнителни р-ди					0,36
	Обща цена :					1,55
<b>N.12</b>	<b>ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КАМИОН Б	мсм	0,003	400,00	1,000	1,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,42
	всичко преки					1,38
	всичко допълнителни р-ди					0,42
	Обща цена :					1,80
<b>N.13</b>	<b>ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,006	480,00	1,000	3,08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,92
	всичко преки					3,08
	всичко допълнителни р-ди					0,92
	Обща цена :					4,00
<b>N.14</b>	<b>РЪЧЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ</b>	<b>м3</b>				
	ТРУД :					
1	Работник II ст.	чч	2,377	3,10	1,000	7,37
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,63
	всичко преки					7,37
	всичко допълнителни р-ди					6,63
	Обща цена :					14,00
<b>N.15</b>	<b>ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,003	480,00	1,000	1,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,44
	всичко преки					1,46
	всичко допълнителни р-ди					0,44
	Обща цена :					1,90
<b>N.16</b>	<b>ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С НОВА ЗЕМНА МАСА , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ</b>	<b>м3</b>				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,895	3,00	1,000	2,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,68
	всичко допълнителни р-ди					2,42



ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	Обща цена :					5,10
<b>N.17</b>	<b>УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ - МЕХАНИЗИРАНО</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0,006	380,00	1,000	2,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,74
	всичко преки					2,46
	всичко допълнителни р-ди					0,74
	Обща цена :					3,20
<b>N.18</b>	<b>НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,003	380,00	1,000	1,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,36
	всичко преки					1,19
	всичко допълнителни р-ди					0,36
	Обща цена :					1,55
<b>N.19</b>	<b>ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ.</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,002	600,00	1,000	1,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,42
	всичко преки					1,38
	всичко допълнителни р-ди					0,42
	Обща цена :					1,80
<b>N.20</b>	<b>РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	мсм	0,003	480,00	1,000	1,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,44
	всичко преки					1,46
	всичко допълнителни р-ди					0,44
	Обща цена :					1,90
<b>N.21</b>	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА</b>	<b>м3</b>				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,561	3,00	1,000	1,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,52
	всичко преки					1,68
	всичко допълнителни р-ди					1,52
	Обща цена :					3,20
<b>N.22</b>	<b>ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или&lt;6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,001	400,00	1,000	0,49
2	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,001	400,00	1,000	0,48
						0,96
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,100	3,20	1,000	0,32
2	Работник I ст.	чч	0,100	3,20	1,000	0,32
						0,64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,10




НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,58
	всичко преки					1,60
	всичко допълнителни р-ди					0,67
	Обща цена :					2,27
<b>N.23</b>	<b>КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ</b>	<b>м2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,012	400,00	1,000	4,80
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,025	280,00	1,000	7,12
3	ПИРОНИ	кг	0,100	1,50	1,000	0,15
4	СКОБИ ЗА КОФРАЖ	бр.	0,800	3,00	1,000	2,40
						14,47
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,500	3,20	1,000	1,60
2	Работник I ст.	чч	0,500	3,20	1,000	1,60
						3,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,45
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,88
	всичко преки					17,67
	всичко допълнителни р-ди					4,33
	Обща цена :					22,00
<b>N.24</b>	<b>ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /B420B/</b>	<b>кг</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,014	1,50	1,000	0,02
2	Строително желязо АIII	кг	1,000	1,10	1,000	1,10
						1,12
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,010	3,20	1,000	0,03
2	Работник II ст.	чч	0,010	3,10	1,000	0,03
						0,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,06
	всичко преки					1,18
	всичко допълнителни р-ди					0,17
	Обща цена :					1,35
<b>N.25</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ</b>	<b>кг</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,000	3,02	1,000	3,02
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,005	3,20	1,000	0,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,01
	всичко преки					3,04
	всичко допълнителни р-ди					0,32
	Обща цена :					3,35
<b>N.26</b>	<b>БЕТОН В10 КЛАС C8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН В10 КЛАС C8/10 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ	м3	1,000	90,00	1,000	90,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,500	3,20	1,000	1,60
2	Работник I ст.	чч	0,487	3,20	1,000	1,56
						3,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,84
	всичко преки					93,16

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойк.
	всичко допълнителни р-ди					11,84
	Обща цена :					105,00
<b>N.27</b>	<b>БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ	м3	1,000	99,00	1,000	99,00
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,900	3,00	1,000	2,70
2	Работник I ст.	чч	0,982	3,20	1,000	3,14
						5,84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,90
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,26
	всичко преки					104,84
	всичко допълнителни р-ди					15,16
	Обща цена :					120,00
<b>N.28</b>	<b>БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА -ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ</b>	<b>м3</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ	м3	1,000	99,00	1,000	99,00
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,900	3,00	1,000	2,70
2	Работник I ст.	чч	0,982	3,20	1,000	3,14
						5,84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,90
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,26
	всичко преки					104,84
	всичко допълнителни р-ди					15,16
	Обща цена :					120,00
<b>N.29</b>	<b>ТРАНСПОРТ БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,022	700,00	1,000	15,39
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		4,62
	всичко преки					15,39
	всичко допълнителни р-ди					4,62
	Обща цена :					20,00
<b>N.30</b>	<b>ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА</b>	<b>м3</b>				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНПОМПА НА М3	мсм	0,013	900,00	1,000	11,54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,46
	всичко преки					11,54
	всичко допълнителни р-ди					3,46
	Обща цена :					15,00
<b>N.31</b>	<b>ДОСТАВКА /НАПРАВА/ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОБТЕГАЧИ</b>	<b>кг</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,020	5,00	1,000	0,10
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1,000	2,40	1,000	2,40
						2,50
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,016	3,20	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,25
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					2,55

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	всичко допълнителни р-ди					0,30
	Обща цена :					2,85
<b>N.32</b>	<b>МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОБТЕГАЧИ</b>	<b>кг</b>				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,040	3,20	1,000	0,13
2	Работник I ст.	чч	0,034	3,20	1,000	0,11
						0,24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,21
	всичко преки					0,24
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена :					0,45
<b>N.33</b>	<b>БОЛТОВЕ M20x100 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/ или еквивалент</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТ M20x100 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/	бр.	1,000	2,25	1,000	2,25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,23
	всичко преки					2,25
	всичко допълнителни р-ди					0,23
	Обща цена :					2,48
<b>N.34</b>	<b>БОЛТОВЕ M20x190 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/ или еквивалент</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЛТ M20x190 БДС EN ISO 4014:2003/5.6 /клас на якост 8.8/	бр.	1,000	7,27	1,000	7,27
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,73
	всичко преки					7,27
	всичко допълнителни р-ди					0,73
	Обща цена :					8,00
<b>N.35</b>	<b>ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/ или еквивалент</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ГАЙКА M20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	1,000	1,20	1,000	1,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	всичко преки					1,20
	всичко допълнителни р-ди					0,12
	Обща цена :					1,32
<b>N.36</b>	<b>ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090 или еквивалент</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ШАЙБА M20 ISO 7090	бр.	1,000	0,35	1,000	0,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,03
	всичко преки					0,35
	всичко допълнителни р-ди					0,03
	Обща цена :					0,38
<b>N.37</b>	<b>ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ M 16x520 Кл.8.8 с 4гайки и 2 шайби</b>	<b>бр.</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ШПИЛКА M 16x520 Кл.8.8 с 4гайки и 2 шайби	бр.	1,000	16,36	1,000	16,36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,64
	всичко преки					16,36
	всичко допълнителни р-ди					1,64
	Обща цена :					18,00

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИНТОВ ОБТЕГАЧ	бр.				
1	МАТЕРИАЛИ: ВИНТОВ ОБТЕГАЧ	бр.	1,000	52,00	1,000	52,00
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	1,776	3,20	1,000	5,68
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		5,20
	доп.р.материали (%)			90,00		5,11
	доп.р-ди труд (%)					57,68
	всичко преки					10,31
	всичко допълнителни р-ди					68,00
	Обща цена :					
N.39	НАПРАВА НА ШАБЛОННА ПЛОЧА ОТ ШПЕРПЛАТ	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: ШПЕРПЛАТ	м2	1,000	6,00	1,000	6,00
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,230	3,20	1,000	0,74
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,60
	доп.р.материали (%)			90,00		0,66
	доп.р-ди труд (%)					6,74
	всичко преки					1,26
	всичко допълнителни р-ди					8,00
	Обща цена :					
N.40	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40KM	тона				
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : КАМИОН Б	мсм	0,231	400,00	1,000	92,31
	ДОП.РАЗХОДИ:			30,00		27,69
	доп.р.механизация (%)					92,31
	всичко преки					27,69
	всичко допълнителни р-ди					120,00
	Обща цена :					
N.41	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	10,000	0,05	1,000	0,50
1	МЕХАНИЗАЦИЯ : КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7.6:11М3/МИН.С ДВИГА	мсм	0,001	120,00	1,000	0,12
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,025	3,20	1,000	0,08
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,05
	доп.р.материали (%)			30,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,07
	всичко преки					0,70
	всичко допълнителни р-ди					0,16
	Обща цена :					0,86
N.42	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2				
1	МАТЕРИАЛИ: ГРУНД	кг	0,102	6,95	1,000	0,71
2	ШКУРКА	бр.	0,230	2,34	1,000	0,54
						1,25
1	ТРУД : Работник I ст.	чч	0,200	3,20	1,000	0,64
2	Работник I ст.	чч	0,200	3,20	1,000	0,64
						1,28
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00		0,12
	доп.р.материали (%)					

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,15
	всичко преки					2,53
	всичко допълнителни р-ди					1,28
	Обща цена :					3,80
<b>N.43</b>	<b>БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ</b>	<b>m2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,400	8,00	1,000	3,20
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,265	3,20	1,000	0,85
2	Работник III ст.	чч	0,240	3,00	1,000	0,72
						1,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,41
	всичко преки					4,77
	всичко допълнителни р-ди					1,73
	Обща цена :					6,50
<b>N.44</b>	<b>НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ С АСФАЛТОВА МУШАМА -КОНОБИТ ПО ФУНДАМЕНТИ</b>	<b>m2</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АСФАЛТОВА МУШАМА -КОНОБИТ	m2	1,000	3,50	1,000	3,50
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,050	3,20	1,000	0,16
2	Работник III ст.	чч	0,050	3,00	1,000	0,15
						0,31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,35
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,28
	всичко преки					3,81
	всичко допълнителни р-ди					0,63
	Обща цена :					4,44



Препотение №3

### 3.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 6/2017 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО  
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

ЖИЛМЕН-Ж ЕООД– гр. Стара Загора  
Ул. Калояновско шосе № 2А

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 6/2017 г. - ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на дейностите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме график за изпълнение на работите (линеен график) в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;



- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционен срок:

- на изпълнените видове работи – 8 /осем/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

~~- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.~~

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата.

В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество на използваните материали
- б) Декларация за съответствие на използваните материали
- в) Фактура
- г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

#### Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.


*Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител*

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. График за изпълнение на работите (линеен график) – по образец на възложителя
3. Други документи и доказателства по преценка на участника

Дата: 13.03.2017г.

Подпис: \_\_\_\_\_

Жельо Желев  
(име и фамилия)



## График за изпълнение на работите

/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/

за обект:

„Частична реконструкция на контактна мрежа на ж.п. гара „Ковачево“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево” – реф. №  
6/2017 г. - ПС

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1	А. РП 0274/95 част Електро	21							4	
2	Б. РП 0274/97 част Конструктивна	85				4				
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	1								1
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ	1								1
	ПОДГОТОВИТЕЛЕН ПЕРИОД	10	2							
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	118								

Диаграма на работната ръка

— раб.  
8 раб.  
4 раб.  
2 раб.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

