

## **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

№ ~~29~~ /...01.09...2017г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:  
**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

### **И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**,  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 346
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

### **II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА**

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 4 /четири / календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### **III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА**

7. Стойността на ремонта възлиза на 22560лв. (двадесет и две хиляди петстотин и шестдесет лева) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

960 рч x 23,50 лв./рч = 22560 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....  
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост

- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕООД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андронов/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС .....  
/инж. Т. Осиковски/



ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Т. Осиковски/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....**

/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"**  
**УПРАВИТЕЛ:.....**

/инж. Т. Кавалджиев/

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ .....**

/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОП М. Чолаков

.....

.....

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД

Изп. Директор: .....

/инж. С. А. Авдомиров/



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за ремонт на багер Rs 2000, инв. № 346  
в Рудник “Трояново 3” за 2017 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>Х. Роторен редуктор</b>		
1	Балансиране с противотежест с 50 тона	1	120
4.3.	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал горен ред включително	1	360
4.4.	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал долен ред включително	1	480
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>960</b>

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
/инж. Т. Гайдаров/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....  
/инж. Е. Иванов/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....  
/инж. Пл. Петков/

СЪГЛАСУВАЛ.....  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново 3"  
/ инж. Т. Гайдаров /

УТВЪРЖДАВАМ.....  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Радно" ЕООД  
/ инж. П. Василев /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за ремонт на багер Rs 2000 № 346 в рудник "Трояново 3" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Организация на ремонтната площадка																																	
X.	Роторен редуктор																																	
I	Балансиране с противовтежест с 50 тона																																	
4.3.	Подмяна до 4 <sup>та</sup> вал горен ред включително																																	
4.4.	Подмяна до 4 <sup>та</sup> вал долен ред включително																																	
	Функционални проби. Издаване на багера																																	

СЪСТАВИЛ.....  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Пил Петков /