

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 23.../14.09...2017г.

Днес 14.09.....2017 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от Росен Христов – Председател на Управителния съвет и Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

## ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 133 в рудник „Трояново 1”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

## ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **20 /двадесет/** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

## ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **98 009,60 лв.** ( *Деветдесет и осем хиляди девет лв. и 60 ст./* без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3801 рч x 22,60 лв./рч = 85 902,60 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 12 107,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР: .....  
/инж. Ан. Андонов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....  
/инж. К. Христов/

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР: .....  
/инж. К. Осиковски/



СЪГЛАСУВАЛИ:  
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР: .....  
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК „ТРОЯНОВО I“  
УПРАВИТЕЛ: .....  
/инж. М. Манов/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“ .....  
/инж. Ан. Драгов/

Р-л П. С. Чолаков

Утвърдил:

„Мини Марица изток“  
Изн.Директор:.....  
/инж.Ан.Андонов/

### УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер SRs 1200 - №133,  
чрез възлагане по договор МТ 20/2015

№	Операция	Човеко часове	Брой	общо
<b>ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>				
1	Ремонт с наварка на място на 1 бр.ходово звено.	15	100	1500
2	Повдигане на двойка ходови трегери – управляеми вериги	180	1	180
3	Подмяна на верига комплект.	210	1	210
4	Наварка на звезда за 1 брой по шаблон с твърдост HB-450	20	10	200
5	Подмяна на ходова тележка	32	8	256
6	Подмяна на поддържаща ролка к-т	30	2	60
7	Подмяна само на ролка и шарнир	4	6	24
8	Подмяна на ленивци	48	1	48
9	Подмяна на ходов редуктор	64	1	64
10	Подмяна дълъг вал к-т	60	1	60
11	Подмяна полуоска к-т	36	2	72
12	Подмяна звезда	90	2	180
				2854
<b>Рикушетен барабан</b>				
1	Подмяна само на облицовка	80	1	80
				80
<b>Роторен възел</b>				
1	Ремонт роторен редуктор без сваляне, д-ж и м-ж I, II III вал	120	1	120
2	Частична смяна на ушите за шарнирите на кофите	20	3	60
3	Ремонт бърбек	80	1	80
4	Ремонт роторен бункер	80	1	80
				340
<b>Междинна лента</b>				
1	Подмяна задвижващ барабан	64	1	64
2	Подмяна обръщателен барабан	36	1	36
3	Ремонт редуктор.подмяна I и II вал	16	1	16
				116
<b>ВГБЧ</b>				
1	Подмяна кобилица к-т с двуколесна тележки	96	1	96
2	Подмяна на горна част на редуктор	20	2	40
3	Подмяна долна част на редуктора	112	1	112
4	Ремонт с презаварка на рингтрегера/за 1 м./	7	5	35
				283

	<b>ДРУГИ</b>			
1	Ремонт парапети и стълби /за 10 м./	16	3	48
2	Ремонт на метална конструкция /за 1 м./	8	10	80
	<b>3801 ч.ч. x 22,60 лв. =85902,60 лв.</b>			<b>3801 ч.ч.</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**На закупните изделия осигурени от Изпълнителя**

№	Наименование	мярка	бр.	Ед.цена	Стойност
1	Ламарина листова б-3 1000x2000	лист	10	74.00	740.00
2	Ламарина листова б-5 1500x6000	лист	2	568.00	1136.00
3	Ламарина листова б-10 1500x6000	лист	2	1100.00	2200.00
4	Ламарина листова б-12 1500x6000	лист	2	1430.00	2860.00
5	Ламарина листова б-25 1500x6000	лист	1	2750.00	2750.00
6	Стомана S 75 – бм	бр	1	340.00	340.00
7	Стомана S 46 – бм	бр	1	184.00	184.00
8	Стомана Ф 30 СТ 45 -6 м	бр	5	87.00	435.00
9	Стомана Ф 60 СТ 45 -6 м	бр	1	360.00	360.00
10	Маркучи високо налягане L 630 мм	бр	30	13.80	414.00
11	Маркучи високо налягане L 800 мм	бр	30	15.40	462.00
12	Семеринг 250 x 290 x15	бр	2	81.00	162.00
13	Семеринг 100 x 130 x12	бр	4	16.00	64.00
	Общо:				<b>12 107.00</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ**

**За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД**

**Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:**

*инж. Антон Драгов*

**За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”А**

**УПРАВИТЕЛ ЕРР:**

*инж. П.Василев*

**Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”**

*инж. П.Петков*

**За Рудник „ТРОЯНОВО 1”**

**ДИРЕКТОР ТВ:**

*инж. Н.Николов*

**Р-л ОП „Механичен”:**

*инж. Д.Баяв*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК  
1200 №133 у-к "Добив" в р-к "Т

За годичен ремонт на батер RS1200 №133 у-к“Добив“ в р-к „Троицкое-1“ пог. МТУ20-2017 год.

ИТБМЕРУБА:

Управление  
„Енергопромтръговина“ ЕООД  
мнж.П.Василев

[illegible]

