

**ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
/ПОРЪЧКА/**

№ 25 / 23.10 .2017г.

Днес, на основание Договор МТ-020/.2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845,
~~със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14,~~
представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 133
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 10/десет / календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 30374,40 лв. (тридесет хиляди триста седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1344рч x 22,60 лв./рч = 30374,40 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

~~Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.~~

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Антонов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....
/Р. Христов/



ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:.....
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОС М. Чанов

УТВЪРДИЛ
 "Мини Марица Изток" ЕАД
 Изп. Директор:
 гр. РАДЖЕВО
 Инж. Д-р. Антонов/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 133
 в Рудник "Трояново 1" за 2017 година

I. Описание на ремонтните операции

| № по договор | Операция | Брой | Човекочасове |
|--------------|------------------------------------------------------|------|--------------|
| | V. ВГБЧ | | |
| 5.1. | Частична подмяна – само на 1 сегмент | 4 | 320 |
| 5.3. | Подмяна на 1м основа на пътя | 12 | 144 |
| 6. | Подмяна на сегмент от зъбния венец | 2 | 320 |
| | XIII. Други | | |
| 4. | Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка | 70 | 560 |
| | Общо човекочаса | | 1344 |

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
 /инж. Ап. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....
 /инж. Н. Николов/

Р-л ОП “Механооборудване”.....
 /инж. Д. Баев/

За
“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
 /инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....
 /инж. Пл.Петков/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер SRs 1200 № 133 в рудник "Трояново 1" през 2017 година

| № | Наименование на ремонтната операция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Календарни дни |
|------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------|
| 5.1. | Частична подмяна – само на 1 сегмент - 4бр. | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Подмяна на 1м основа на пътя - 12м | | | | | | | | | | | |
| 6 | Подмяна на сегмент от зъбния венец - 2бр. | | | | | | | | | | | |
| | хш. Други | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка - 70м | | | | | | | | | | | |

СЪГЛАСУВАЛ:.....
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново 1"
/ инж. Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ:.....
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднево"ЕООД
/ инж. П. Василев /

СЪСТАВИЛ:.....
Ръководител Направление МО
/ инж.Пп.Петков /