

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 26 / 03.10 .2017г.

Днес 03.10 .2017 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от Росен Христов –Председател на Управителния съвет и Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

## ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 1200, инв. № 234, в рудник „Трояново север”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

## ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 30 / тридесет / календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

## ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **134 352,60 лв.** ( *Сто тридесет и четири хиляди триста петдесет и два лева и 60 ст.*) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5030 р.ч. x 22,60 лв./р.ч. = 113 678,00 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 20 674,60 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Антонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:  
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК „ТРОЯНОВО СЕВЕР“  
УПРАВИТЕЛ:.....  
/инж. С. Башалов/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“.....  
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....  
/инж. Р. Христов/

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Т. Осиковски/

Р-л ос. М. Чолаков



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер SRs 1200 - №234,  
чрез възлагане по договор МТ 20/2015

№	Операция	Човеко часове	Брой	общо
	<b>ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>			
1	Ремонт с наварка на място на 1 бр.ходово звено.	15	100	1500
2	Подмяна на една верига комплект	210	1	210
3	Ремонт на една двойка натегателни цилиндри	20	1	20
4	Наварка на звезда за 1 брой по шаблон с твърдост HB-450	20	6	120
5	Подмяна на ходова тележка	32	4	128
6	Подмяна на поддържаща ролка к-т	30	1	30
7	Подмяна само на ролка и шарнир	4	10	40
8	Смяна предпазен кожух на винта	16	1	16
9	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	40	1	40
10	Подмяна на звезда	90	2	180
11	Повдигане на двойка ходови трегери	180	1	180
				2464
	<b>Рикушетен барабан</b>			
1	Подмяна само на облицовка	80	1	80
2	Подмяна ножови чистачи	8	1	8
				88
	<b>Роторен възел</b>			
1	Балансиране на багера	48	1	48
2	Подмяна роторен редуктор с разглобяване на площадка	400	1	400
3	Частична смяна на облицовки и шиниране-9 м2	16	9	144
4	Подмяна на транспортен улей- бърбек	80	1	80
5	Ремонт роторен бункер	240	1	240
6	Ремонт на носещи греди на бърбека	20	1	20
7	Частичен ремонт на напречна греда-пеперуда	100	1	100
8	Ремонт на щита на място	120	1	120
				1152
	<b>Подаващ механизъм</b>			
1	Ремонт на ленкерна глава.Подмяна на количка	90	1	90
2	Подмяна на първи вал	16	1	16
3	Ремонт пътя на количката	4	24	96
				202

	<b>ВГБЧ</b>			
1	Подмяна път на ВГБЧ -целия	500	1	500
2	Подмяна на горна част на редуктор-1	20	1	20
3	Подмяна долна част на редуктор	112	1	112
3	Ремонт с презаварка на рингтрегера/за 1 м./	7	20	140
4	Подмяна на двуколесна тележка	80	4	320
				<b>1092</b>
	<b>Междинна лента</b>			
1	Подмяна редуктор	32	1	32
	<b>5030ч.ч. x 22,60 лв. =113678.00 лв.</b>			<b>5030 ч.ч.</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**На закупните изделия осигурени от Изпълнителя**

№	Наименование	марка	бр.	Ед.цена	Стойност
1	Ламарина листова б-3 1000х2000	лист	10	78.00	780.00
2	Ламарина листова б-2 1000х2000	лист	10	68.00	680.00
3	Ламарина листова б-8 1500х6000	лист	2	990.00	1980.00
4	Ламарина листова б-10 1500х6000	лист	1	1100.00	1100.00
5	Ламарина листова б-12 1500х6000	лист	1	1430.00	1430.00
6	Ламарина листова б-20 1500х6000	лист	1	2430.00	2430.00
7	Право винтово съединение G8 PL	Бр.	50	2.86	143.00
8	Право винтово съединение GE 8PLM	Бр.	50	2.79	139.50
9	Ъглово съединение W 8PL	Бр.	20	4.18	83.60
10	Гайка съединителна М 8 S	Бр.	100	0.61	61.00
11	Пръстен врязващ DPR 8-L/S	Бр.	200	0.50	100.00
12	Право винтово съединение G 10 PL	Бр.	200	3.65	730.00
13	Право винтово съединение GE 10 PLM	Бр.	200	3.85	770.00
14	Ъглово съединение W 10-PL	Бр.	200	4.28	856.00
15	Ъглово съединение 10-PLM 14/16	Бр.	200	7.03	1406.00
16	Ъглово съединение SBD 10 ML	Бр.	200	11.79	2358.00
17	Т-образно съединение Т 10- PL	Бр.	50	7.29	364.50
18	Гайка за тръба Ф-10 М10	Бр.	500	0.51	255.00
19	Пръстен врязващ D 10	Бр.	500	0.50	250.00
20	Гайка за тръба Ф-16 М16 S	Бр.	100	1.67	167.00
21	Пръстен врязващ D 16S	Бр.	100	0.96	96.00
22	Право винтово съединение G16 S	Бр.	100	6.28	628.00
23	Ъглово съединение W 16 PS	Бр.	100	9.14	914.00
24	Маркучи високо налягане L 450 мм	бр	50	10.66	533.00
25	Маркучи високо налягане L 600 мм	бр	100	13.80	1380.00
26	Предпазител за винта на шпиндел управление	Бр.	1	1040.00	1040.00

Общо:					20674.60
-------	--	--	--	--	----------

## СЪГЛАСУВАЛИ

### За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:  
инж. Антон Драгов




### За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”А

УПРАВИТЕЛ ЕРР:  
инж. П.Василев



Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”  
инж. П.Петков



### За Рудник „ТРОЯНОВО СЕВЕР”

ДИРЕКТОР ТВ:  
инж. Б.Желязков



Р-л ОП „Механичен”:  
инж. Е.Близнаков



за годишен резултат на базата Rs1200 млн.Nz234 в рублик „Троизно-сепер“ дол.020-през 2017 г.

3637761815

Директор ЦБ  
Роспотребнадзора  
И.В. Жданов

[illegible]



	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
21	Ремонт с пренаварка на рингтретера																													
22	Подмяна на двуколесна тележка																													
23	Подмяна редуктор на междинна лента																													
24	функционални проби и издаване на батера																													

Изготвил:  
Р-л Направление "МО"  
Инж. П. Петков