

## ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 32.../27.11...2017г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

### И ОТ ДРУГА СТРАНА

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 2000, инв.№ 243
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

### II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 15 /петнадесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 117782 лв. (сто и седемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и два) лева без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5012 рч x 23,50 лв./рч = 117782 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. А. Андонов/  
гр. РАДНЕВО



**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....

/г. Кривостов/

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Т. Оеиковски/



**СЪГЛАСУВАЛИ:**

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....

/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"**

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Ст. Башалов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....

/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОП Мех. Чолаков

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица Изток" ЕООД

Изп. Директор:.....

/изп. Ан. Андонов/

гр.РАДНЕВО



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 243  
участък „РТНК-5” в Рудник “Трояново север”  
за 2017 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
1.2.	Подмяна на ходово звено – за 1бр	50	200
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	110	1650
7	Наварка на звезда -1 бр	6	144
	<b>III. Рикушетни барабани</b>		
2	Подмяна на долен и горен	1	240
3	Подмяна на задвижващ редуктор	1	56
	<b>VIII. Багерен кран</b>		
1	Подмяна аксиален лагер 29324 на въртене багерен кран и 23030	1	80
	<b>X. Роторен редуктор</b>		
1	Балансиране с противотежест с 50 тона	1	120
4.3.	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал горен ред включително	1	360
4.4.	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал долен ред включително	1	480
5	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	1	120
8	Ремонт на маслената инсталация	1	36
	<b>XI. Роторно колело</b>		
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер	1	70

	<b>XVI. Други</b>		
5	Ремонт парпети и стълби (с боядисване) (за 10м)	3	96
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	50	1200
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>5012</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

За  
**„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД**

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Ав. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....  
/инж. Ев. Близнаков/

За  
**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/инж. П. Василев/

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/Ал. Амаури /

Р-л направление МО:.....  
/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАЛ:  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново север"

УТВЪРЖДАВАМ:  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД:

УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер Rs 2000 № 243 в рудник "Трояново север" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Организация на ремонтната площадка															
I.	Холов механизъм															
1.2.	Подмяна на холово звено – за 1бр.															
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено															
7	Наварка на засада -1 бр.															
III.	Ръкушетни барабани															
2	Подмяна на долен и горен															
3	Подмяна на задвижващ редуктор															
VIII.	Багерен кран															
1	Подмяна аксиален лагер 29324 на въртене багерен кран и 23030															
X.	Роторен редуктор															
1	Балансиране с противовтежест с 50 тона															
4.3	Подмяна до 4 <sup>та</sup> вал горен ред включително															
4.4.	Подмяна до 4 <sup>та</sup> вал долен ред включително															
5	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора															
8	Ремонт на маслената инсталация															
XI.	Роторно колело															
11	Ремонт на шит вертикален															
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер															
XVI.	Други															
5	Ремонт паракети и стълби (с боядисване) (за 10м)															
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка															
	Функционални проби. Издаване на багера															

СЪСТАВИЛ:  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Пл. Петков /