

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 28 / 6 . 11 . 2017г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер BRs 1200, инв.№ 223234(111)
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 80/осемдесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 359000 лв. (триста петдесет и девет хиляди лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя: 359000 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД **ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:..... **ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:**.....
/инж. Ан. Андонов/ /Р. Христов/

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОС М. Чанев

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД

Изп. Директор:  РАДНЕВО

/инж. Ан. Андонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер BRs 1200, инв. № 223234(111)
в Рудник “Трояново 1” за 2017 година

I. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Реконструкция на управляващ механизъм за движение на багер Rs 1200-доставка по черт.№225.265/400.02.02.00.00 и черт.№225.265/400.02.04.00.00	1	359000	359000
Общо:				359000

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“: 

/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ: 

/инж. Н. Николов/

Р-л ОП “Механооборудване”: 

/инж. Д. Баев/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР: 

/инж. П. Василев/

УПРАВИТЕЛ ЕРР: 

/Ал. Амаури /

Р-л направление МО: 

/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново"

инж. Н. Гроздов /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднево" ЕООД

инж. П. Василев /

УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Раднево" ЕООД

Ал. Амаури /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер BRs 1200 № 223234 (111) в рудник "Трояново 1" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни									
		10	20	30	40	50	60	70	80		
1	Реконструкция на управляващ механизъм за движение на багер Rs 1200-доставка по черт.№225.265/400.02.02.00.00 и черт.№225.265/400.02.04.00.00										

СЪСТАВИЛ:
Ръководител Направление МО
инж.Пл.Петков /