

# **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

№. 29.../25..10..2017г.

Днес, на основание Договор МТ-020/.2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## **И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер BRs 1200, инв.№ 223234(111)
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

### **II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА**

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 90/деветдесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### **III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА**

7. Стойността на ремонта възлиза на 325040 лв. (триста двадесет и пет хиляди и четиридесет лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя: 325040 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Ан. Андонов/

**ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:**.....  
/Р. Христов/

**ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Т. Осиковски/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :**.....  
/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"**  
**УПРАВИТЕЛ:**.....  
/инж. М. Манов/

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:**.....  
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОС М. Манов

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица Изток“ ЕАД

Изм. Директор:.....

/инж. Ан. Андреев/



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер BRs 1200, инв. № 223234(111)  
в Рудник "Трояново 1" за 2017 година

### I. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Реконструкция на присъединителна носеща конструкция към управляема ходова гъсеница на багер Rs 1200-доставка по черт.№225.265/400.02.00.00.00 и черт.№225.265/400.03.00.00.00 без черт.№225.265/400.02.02.00.00 и без черт.№225.265/400.02.04.00.00	1	325040	325040
Общо:				325040

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....

/инж. Н. Николов/

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Д. Баев/

За

„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....

/инж. П. Василев/

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....

/Ал. Амаури /

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАЛ:  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново I"  
/ инок Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ:  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ инок П. Василев /

УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ Анг. Амазур /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер BRs 1200 № 223234 (111) в рудник "Трояново I" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	
1	Реконструкция на присъединителна носеща конструкция към управляема ходова гъсеница на багер Rs 1200-доставка по черт. №225.265/400.02.00.00.00 и черт. №225.265/400.03.00.00.00 без черт. №225.265/400.02.02.00.00 и без черт. №225.265/400.02.04.00.00										

СЪСТАВИЛ:  
Ръководител Направление МО  
/ инок П. Петков /