

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 28 / 4.062018г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на ГЛТ 2250 /чешки/
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 200010 лв. (двеста хиляди и десет лева) *без ДДС*.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

8850 рч x 22,60 лв./рч = 200010 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАН ЕНЕРГОРЕМОНТИ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
Dietsmann
ENERGOREMONT
SOFIA, BULGARIA
Т. Осиковски/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Ал.ри/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД
/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО"
УПРАВИТЕЛ:.....
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД
/инж. М. Манов /

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:.....
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД
/инж. Ан. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД

Изп. Директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Антонов/

гр.РАДНЕВО

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на ГЛТ 2250 /чешки/
в Рудник “Трояново 1” за 2018 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
1	Подмяна на горен задвижващ барабан на задвижваща станция /ЗС/	2	800
1.1.	Подмяна само на един основен лагер	2	360
2	Подмяна на долен задвижващ барабан на ЗС	2	960
3	Подмяна на натегателен барабан на ЗС	1	360
4	Подмяна на обръщателен барабан к-т	1	270
9	Подмяна на задвижващ редуктор	8	2240
12	Ремонт на една секция с наварка на 12 палеца	80	1280
12.1.	Ремонт на крак на секция	62	744
14	Ремонт на откатна стена	8	240
15.1.	Наварка на пътя за 1 м на натегателна кола	8	24
17.1.	Ремонт само на буфер	10	40
20	Ремонт на 10 м канати от приемния бункер на обратен б-н	3	72
21	Монтаж на ЗС върху СПЗС 2250	1	800
23	Демонтаж на ЗС от СПЗС 2250	1	660
	Общо човекочаса		8850

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

Р-л ОП „Механооборудване”
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Драгов/

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. П. Иванов/

ДИРЕКТОР по Т.
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Н. Николов/

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/ Ал. А. /

Р-л ОП “Механооборудване”
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Д. Баев/

Р-л направление МО:.....
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. П. /

СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново 1"
/ инж. Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Радник"
/ инж. П. Василев /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ на
"Енергоремонт Радник"
/ Ал. Амаури /

ЕООД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на ГЛТ 2250 в рудник "Трояново 1" през 2018 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Организация на ремонтната площадка																																
1	Подмяна на горен задвижващ барабан на задвижваща станция /ЗС/																															
1.1.	Подмяна само на един основен лагер																															
2	Подмяна на долен задвижващ барабан на ЗС																															
3	Подмяна на натегателен барабан на ЗС																															
4	Подмяна на обръщателен барабан к-т																															
9	Подмяна на задвижващ редуктор																															
12	Ремонт на една секция с наварка на 12 палеца																															
12.1.	Ремонт на крак на секция																															
14	Ремонт на откатна стена																															
15.1.	Наварка на пътя за 1 м на натегателна кола																															
17.1.	Ремонт само на буфер																															
20.	Ремонт на 10 м канати от присмения бункер на обратен б-н																															
21	Монтаж на ЗС върху СПЗС 2250																															
23	Демонтаж на ЗС от СПЗС 2250																															
Функционални проби. Издаване на багера																																

СЪСТАВИЛ:
Ръководител Направление МО
/ инж. Пл. Петков /