

## ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 43 / 22.08 .2018г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 143
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза 85211 лв. (осемдесет и пет хиляди двеста и единадесет лева) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3626 рч x 23,50 лв./рч = 85211 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Андреев/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/Ф. Жаверзак /

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"**  
**УПРАВИТЕЛ:.....**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. М. Манов /

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ. ....**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД


/инж. Ан. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ОС, М. Чанел

УТВЪРДИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 143  
в Рудник "Трояново 1" за 2018 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
4	Ремонт и наварка на място на 1бр. звено	10	150
	<b>III. Рикшетни барабани</b>		
3	Подмяна на задвижващ редуктор	1	56
	<b>X. Роторен редуктор</b>		
2	Балансиране с 150 тона	1	200
7	Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора с включена подмяна на кух вал	1	900
	<b>XI. Роторно колело</b>		
4	Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с лагери (без свързаните позиции от точка X )	1	1200
8	Шиниране на венеца (за 1м)	20	160
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)	1	240
	<b>XVI. Други</b>		
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	30	720
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>3626</b>

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За  
„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕООД

За  
„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

Р-л ОП „Механооборудване“  
/инж. Ан. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. П. Силев/

ДИРЕКТОР по ТВ:  
/инж. Н. Николов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ДИРЕКТОР по ЕРР:  
/Ал. А. /

Р-л ОП „Механооборудване“  
/инж. Д. Баев/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

направление МО:  
/инж. П. Петков/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАМ  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново 1"  
/ инж. Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Радниче" ЕООД  
/ инж. П. Василев /

УТВЪРЖДАВАМ  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ д-р. Ангелин /

ДЛЗЗ до 2-та оп. означават  
Заличено по пл. 2 от ЗЗЛД

ДЛЗЗ до 2-та оп. означават  
Заличено по пл. 2 от ЗЗЛД

ДЛЗЗ до 2-та оп. означават  
Заличено по пл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер Кз 2000 Лх 143 в рудник "Трояново 1" през 2018 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Организация на ремонтната площадка																																
I.	Новов механизъм																															
4	Ремонт и наварка на място на 1бр. зелено																															
III.	Рикучестен барабани																															
3	Подмяна на задвижващ реактор																															
X.	Роторен реактор																															
2.	Батасиране с 150 тона																															
7	Цялостен демонтаж и монтаж на реактора с включена подмяна на кух вал																															
XI.	Роторно колело																															
4	Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с латери (без свързаните позиции от точка X.)																															
8	Излизане на венеца (за 1м)																															
9	Подмяна на транспортен улей (български)																															
XVI.	Други																															
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка																															
Финансови данни. Издание на бюджета																																

СЪСТАВИЛ  
Ръководител на Градските МО  
/ инж. Г. Петков /

ДЛЗЗ до 2-та оп. означават  
Заличено по пл. 2 от ЗЗЛД