



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ: „РАБОТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГОРНИЯ ПЛАСТ НА ПОЧВАТА -  
200 000 КУБ.М. ХУМУС ПРЕД V-ТИ ОТКРИВЕН ХОРИЗОНТ, СЕВЕРНА ПОЛОСА, В  
РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР” С. КОВАЧЕВО, ПРЕЗ 2018 Г., ПО ОБОСОБЕНА  
ПОЗИЦИЯ № 1”**

**(строителство-СМР)**

**1.Пълно описание на предмета на поръчката:**

СМР: Работи по отстраняване на горния пласт на почвата пред фронта на V – ти откритен хоризонт, северна полоса, в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево.

**2.Количество/обем: 200 000м<sup>3</sup>**

Съгласно приложена количествена сметка - Приложение № 2.1.

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение № 2.1.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по договорени единични цени за видовете работи, описани в Приложение № 2.1.

Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**3.Вид на строителството:**

Пета категория - изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”: 43.12 Земни работи.

**4.Изисквания към изпълнението на строителството:**

Да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

**5.Качеството на изпълнението на отделните видове работи:**

Съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството и НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

**6.Качеството на материалите за строителния процес:**

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

**7.Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, с **Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР**, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на изпълнителя, след което се оформя **фактура** за стойността на извършената работа.

Изпълнителят се задължава да предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, както следва: на всеки 30 дни, с **Писмен доклад до звено "Екология"** при Управлението на Възложителя в гр.Раднево.

За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя **Констативен протокол**.

**8.Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

-Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

-Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

-Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

-Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

-Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

-Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България;

-Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

-Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

-Закон за техническите изисквания към продуктите;

-Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;

-Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите;

-Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

-Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава при изпълнение на обекта на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

**9.Качество на дейностите, гаранционен срок и отстраняване на недостатъци, появили се по време на изпълнение на дейностите, предмет на процедурата.**

Качеството на изпълнените дейности трябва да съответства на изискванията на „Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт”, на договора и приложенията към него.

Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка, относно качеството и графика на изпълнение, без с това да пречи на оперативната ни дейност.

На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 дни от датата на констатирането им. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативния протокол, като този срок не

може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка

#### **10.Срокът за изпълнение на строителството:**

4 месеца, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта.

Изпълнението на предмета на процедурата е по **Съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва.

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с **Двустранно подписан протокол** между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### **11.Други:**

Почистването на подобекта от строителни, битови и производствени отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР. След завършване на обекта се подписва двустранен протокол за почистване.

#### **12.Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя.**

Изпълнителят е длъжен да изпълни поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите следва да предприема всички разумни мерки за опазване на околната среда.

Работата по изпълнение предмета на договора да бъде съобразена с приетите и утвърдени процедури и работни инструкции в „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево и внедрените системи за управление на качеството.

Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се материали и др. са изцяло за сметка на изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:  
Владимир Етов  
Главен еколог

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:  
Митко Донев  
Ръководител одит...

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД