

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 32 / 05.09 .2018г.

Днес 05.09. 2018 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александр Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер ERs 1200, инв. № 331, фабр. № 341 , в рудник „Трояново 3“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **20 / двадесет /** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **103 236,80 лв.** (*Сто и три хиляди двеста тридесет и шест лв. и 0,80 ст/ без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4 568 р.ч. x 22,60 лв./р.ч. = 103 236,80 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/А. Маури /

СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:..... Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"

УПРАВИТЕЛ:..... Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Т.Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Драгов/

Съгласуван
Врчд Р-л, П-С

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж.Ан.Андонова/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
за ремонт чрез възлагане на багер ERs 1200 инв.№ 331 фабр.№341
в Рудник „Трояново 3“

№		Операция	Човеко часове	Брой	общо
	I	ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ			
1	I.1	Повдигане на двойка ходови трегери	180	1	180
2	I.1.1	Подмяна на ходова тележка /за 1 бр/	32	16	512
3	I.1.2	Подмяна на кобилица /за 1 бр/	40	8	320
4	I.5	Ремонт с наварка на ходови звена- за 1 бр.	15	150	2250
5	I.10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри	20	2	40
6	I.4	Наварка на звезда – за 1 брой по шаблон с твърдост HB 450	20	4	80
7	I.7	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите	30	4	120
8	II.5	Ремонт на грес инсталация на една двойка вериги	40	2	80
					3582
	V.	V.ВГБЧ			
1	V.7	Ремонт с презаварка на ринг трегера - за 1 м.	7	10	70
2	V.5.12	Центровка на горна багерна част	16	1	16
3	V.5.2	Наварка на стикове	24	4	96
4	V.3	Подмяна горна част редуктор	20	2	40
5	V.4	Подмяна долна част редуктор	112	2	224
					446
	VI	ГЛАВЕН ПОДЕМ			
1	VI.2	Окачване на ремонтни въжета	12		12
2	VI.3.2	Изравняване на въжетата	8		8
					20
	XI	РОТОРЕН ВЪЗЕЛ			
1	XI.5.2	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите – /за 1 комплект/	20	5	100
2	XI.9	Ремонт на роторен бункер	240		240
					340
	XII	КАБИНА НА БАГЕРИСТА			
	XII.5	Подмяна шарнир на окачването.Ремонт на ухото	12	1	12
	XII.6	Подмяна гайка на хоризонтирането	16	2	32
	XII.7	Подмяна втулки на траверса	12	2	24
					68
		РАЗСТОВАРНА ЛЕНТА			
1	X.11	Подмяна на целият редуктор	56	1	56

2	X.9	Подмяна на барабан - обръщателен	24	1	24
					80
		ДРУГИ			
1		Ремонт на метална конструкция за 1 м със заварка	8	4	32
					32
		4568 ч.ч. x 22,60 лв. =103 236,80 лв.			4568ч.ч.

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:

инж. Антон Драгов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:

инж. П.Василев

Ал.Амаури

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ“МО”

инж.П.Петков

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

За Руд. ТРОЯНОВО -3”

ДИРЕКТОР

инж. Т.Гайдаров

Р-л

ОП“Механооборудване”:

инж.Е.Иванов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

За годишен ремонт на багер ERs 1200 №331 в у-к „Добив“ р-к „Троянovo-3“ дог.МТ 020-2018 год.

СЪГЛАСУВАНЕ:.....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

директор ИВ
р-к "Трояново-3"
ниж Т. Гайдаров

Уч. ...
..Ев...
...ниж.П...

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. П. Васильев, Ал. Амаури

Календарні дні

[illegible]

