

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№...~~33~~.../~~18.09~~...2018г.

Днес ...~~18.09~~...2018 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 1200, № 233 , в рудник „Трояново север“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **30 / тридесет /** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **102 875,20** лв. (Сто и две хиляди осемстотин седемдесет и пет лв. и 0,20 ст/ без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4 552 р.ч. x 22,60 лв./р.ч. = 102 875,20 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Анг. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж. Толаков/

РУДНИК "ТРОЯНОР" ЕВЕР

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Идииков/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МАШИНООБОРУДВАНЕ".....

/инж. Анг. Др...

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНГ" ОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА У.....

/Ф.З. /зак/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/Анг. Анг. /

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ОТДЕЛ "МАШИНООБОРУДВАНЕ" ✓

Утвърдил:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

„мини-марица-взвук“

Изм.Директор:.....

инж.Ан.Андонов

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер SRs 1200 - №233,
чрез възлагане по договор МТ 20/2015

№	Операция	Човеко часове	Брой	общо
ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ				
1	Ремонт с наварка на място на 1 бр.ходово звено.	15	120	1800
2	Ремонт на една двойка натегателни цилиндри	20	4	80
3	Наварка на звезда за 1 брой по шаблон с твърдост HB-450	20	6	120
4	Подмяна на ходова тележка	32	8	256
5	Подмяна на поддържаща ролка к-т	30	5	150
6	Подмяна само на ролка и шарнир	4	5	20
7	Повдигане на двойка ходови трегери	180	1	180
				2606
Рикушетен барабан				
1	Подмяна ножови чистачи	8	1	8
				8
Роторен възел				
1	Балансиране на багера	48	1	48
2	Подмяна роторен редуктор с разглобяване на площадка	400	1	400
3	Подмяна на транспортен улей- бъбрек	80	1	80
4	Ремонт роторен бункер	240	1	240
5	Ремонт на носещи греди на бъбрека	20	1	20
6	Ремонт на щита на място	120	1	120
				908
Подаващ механизъм				
1	Ремонт на ленкерна глава.Подмяна на количка	90	1	90
2	Подмяна на първи вал	16	1	16
3	Ремонт пътя на количката	4	12	48
4	Наварка на пътя 3м	6	3	18
5	Центровка на подаващ механизъм	24	1	24
				196
ВГБЧ				
3	Наварка на стикове	24	1	24
3	Ремонт с презаварка на рингтрегера/за 1 м./	7	10	70
4	Подмяна на двуколесна тележка	80	2	160
				254
Управление				
1	Подмяна предпазителя на винта	16	1	16
2	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	40	2	80

3	Ремонт на покрив на ходов редуктор	16	6	96
				192
	Роторна лента			
1	Подмяна задвижващ барабан	120	1	120
				120
	Други			
1	Ремонт на парпети и стълби	16	1	16
2	Ремонт на метална конструкция м.	8	30	240
3	Ремонт редача на кабелен барабан	12	1	12
				268
	4552ч.ч. х 22,60 лв. =102875.20 лв.			4552 ч.ч.

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:
инж. Антон Драгов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

За „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
инж. П.Василев

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
Ал.Амаури

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”
инж. П.Петков

За Рудник „ТРЕКОВО СЕВЕР”

ДИРЕКТОР ТВ.
инж.Б.Желязков

Р-л ОП „Механичен”
инж.Е.Близнаков

Дитсманн
ЕНЕРГОРЕМОНТ
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

за годишен ремонт на багер Rsl200 инв.№233 в рудник „Грояново-север“ дог.МТ 020- през 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:.....

СЪГЛАСУВАЛ:.....

Управитель

Директор ТВ

Залічено по чл. 2 от 33ЛД

инж. П. Васильев Ал. Амзурин

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	Роторна лента-Подмяна задвижващ барабан																													
22	Ремонт на парпети и стълби																													
23	Ремонт на метална конструкция																													
24	Функционални проби и издаване на багера																													

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Изготвено от

Р-л Направление "МО"

Инж. П.Петков