



ПРОТОКОЛ
№4 по процедура с реф.№71/2018г.

На закрито заседание в стая №615 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-441/14.08.2018г., на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:

Председател: Виолета Куртева - експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове: 1. Маргарита Дерменджиева - инж инвест. контрол АС, ХТС, НС отдел „Инвестиции“
2. Калоян Кръстев - юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

Разгледа техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника в обявената обществена поръчка с предмет: „Ремонт на подстанция „Брикетна“ - рудник „Трояново-1“ - реф.№71/2018 г. - публично състезание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническото предложение на участника:

Участник	„МС Строй Билдинг“ ЕООД, гр. Чирпан	„Инженерни съоръжения“ ЕООД, гр. Гълъбово
Изисквания на Възложителя		
Ремонт на подстанция „Брикетна“ - рудник „Трояново-1“, съгласно изискванията на техническата спецификация и документацията за участие.	Отговаря на изискванията на възложителя.	Отговаря на изискванията на възложителя.
Срок за изпълнение на СМР – 3 мес. считано от датата на подписване на Протокол обр.2	3 мес. считано от датата на подписване на Протокол обр.2	89 кал.дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2
Гаранционен срок на изпълнените СМР – 5 години	5 години	5 години
Качество на материалите за строителния процес - документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали	Гаранционни карти Декларации за съответствие Сертификати за качество	Декларация за експлоатационни показатели Сертификати за качество, издадени от производителя
Линеен график	Приложен	Приложен
Декларация за оглед	Представена	Представена

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- 3.1. „МС-офис Билдинг“ ЕООД, гр. Чирпан
3.2. „Инженерни съоръжения“ ЕООД, гр. Гълъбово

Дата на приключване на работата на комисията:02.10.2018г.

Комисия:

Председател:/Виолета Куртева/

Членове: 1. /Маргарита Дерменджиева/

2. /Калоян Кръстев/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД