

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 48../12.11...2018г.

Днес ...12.11...2018 г., на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000-6, инв. № 345, фабр. № 572 , в рудник „Трояново 3“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 30 / тридесет / календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 28 905,00 лв. (Двадесет и осем хиляди деветстотин и пет лв./ без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1 230 р.ч. x 23,50 лв./р.ч. = 28 905,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Драгонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Т.Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....
/инж. Ан. Драгонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....
/Ф.Ж. /зак/

Дитсманн
ЕНЕРГОРЕМОНТ
ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Ал.А. /и /

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ПС М. Чолаков

УТВЪРДИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

изп.директор.....

/инж.Ан.Антонов/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
за ремонт чрез възлагане на багер Rs 2000-6 инв.№ 345 фабр.№572
в Рудник „Трояново 3“

№		Операция	Човеко часове	Брой	общо
	I	ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ			
1		Ремонт с наварка на място на 1 бр. звено	15	50	750
2		Ремонт тележки	80	6	480
					1 230
		1230 ч.ч. x 23,50 лв. =28 905,00 лв.			1230ч.ч.

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООПРАВЯВАНЕ”:
инж. Антон Драгов

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
инж. П.Василев
Ал.Амаури

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ
инж.П.Петков

За Рудник „ТРОЯНОВО 3”

ДИРЕКТОР ТУ
инж. Т.Гайдар

Р-л
ОП“Механооправяване”:
инж.Е.Иванов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД