

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 49 / 15. 11. 2018г.

Днес 15. 11. 2018 г., на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

## ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 241, фабр. № 570 , в рудник „Трояново север“
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

## ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 / тридесет / календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

## ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **29 962,50 лв.** ( *Двадесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и два лв. и 0,50 ст./ без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1 275 р.ч. x 23,50 лв./р.ч. = 29 962,50 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андонов/

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ  
ХОЛДИНГ" АД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....

/Ф.Жаверзак/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/ Ал.Амаури /

#### СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж.Д.Чолаков/

**ДИТСМАНН**  
ЕНЕРГОРЕМОНТ  
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

РУДНИК "ТРОЯНОВО СЕВЕР"

УПРАВИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж.Ж.Бончев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ПС Мария Чанова

УТВЪРДИЛ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“

Изм. Директор

/инж. Ап. Андреев/

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ**  
**за ремонт чрез възлагане на багер Rs 2000 инв. № 241 фабр. № 570**  
**в Рудник „Трояново север“**

№		Операция	Човече часове	Брой	общо
	<b>I</b>	<b>ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>			
1		Ремонт с наварка на място на 1 бр. звено	15	85	1275
					1275
		1275 ч.ч. x 23,50 лв. = 29 962,50 лв.			1275 ч.ч.

**СЪГЛАСУВАЛИ**

**За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД**

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:

инж. Антон Дри

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

**За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД**

УПРАВИТЕЛ ЕРР:

инж. П. Василев

Ал. Амаури

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ

инж. П. Петков

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД

**За Рудник „ТРОЯНОВО -север“**

ДИРЕКТОР ТВ:

инж. Б. Желязков

Р-л

ОП „Механооборудване“:

инж. Е. Близнаков

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД