

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№.50.../11.12....2018г.

Днес ...11.12.....2018 г., на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александр Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши ремонт на багер Rs 2000-5 , инв. № 344, фабр. № 539 в участък „РТНК-2“ , в рудник „Трояново 3“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 30 / тридесет / календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в Предавателно-приемателния протокол.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 17 625,00 лв. (Седемнадесет хиляди шестотин двадесет и пет лв./ без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

750 р.ч. x 23,50 лв./р.ч. = 17 625,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж. лаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Т.Кавалев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ"

/инж. Ан. ов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ"АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС.....

/Ф.Х. зак/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

ЕНЕРГОРЕМОНТ АД.
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

..... ри /

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица Изток“

Изм. Директор: *[Signature]*

/инж. Ал. Андонов

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РЕМОНТ, ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ, НА БАГЕР
RS 2000-5 ,ИНВ.№ 344;ФАБР.№ 539 В УЧАСТЪК “РТНК-2” НА
РУДНИК“ТРОЯНОВО-3”
ЗА 2018Г.**

№	Операция	Човеко часове	Брой	общо
	ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ			
1	Ремонт и наварка на място на 1 бр. звено	15	50	750
				750ч.ч
	750 ч.ч x 23,50 лв = 17 625 лв.			

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:

инж. Антон Драгов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:

инж. П. Василев

Ал. Амаури

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ

инж. П. Петков

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

За Рудник „ТРОЯНОВО -3”

ДИРЕКТОР

инж. Т. Гайдар

Р-л

ОП“Механооудване“:

инж. Е. Иванов

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД