



## РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-1041/01.04.2015 г.

Относно: Определяне за изпълнител на участника, класиран на 2-ро място по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране на 200 000 м<sup>3</sup> хумус пред фронта на V-ти открит хоризонт, северна полоса в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево” - реф.№ 107/2014г.

Процедурата е открита с Решение № 158 от 25.09.2014 г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2014-0140

А) На основание чл.74, ал.2 от ЗОП и Решение на СД на „Мини Марица-изток“ ЕАД по т.1.13 от Протокол №10-2015/27.03.2015 г., поради отказ да сключи договор за възлагане на обществена поръчка от страна на участника „ПИ ЕС АЙ” АД – гр. Стара Загора, определен за изпълнител с Решение № МТ-04-616/23.02.2015 г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица – изток” ЕАД,

**ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОГОВОР** за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Събиране на 200 000 м<sup>3</sup> хумус пред фронта на V-ти открит хоризонт, северна полоса в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево” - „Енерго Ремонт Строй” ЕООД, гр. София, при следните условия:

- предлагана цена за изпълнение на поръчката – 403 641,29 лв. без ДДС, при цена на “Лукойл - България” ООД, база „Лукойл - Нефтохим” на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни - 1798 лв./1000 л. без ДДС.
- срок за изпълнение – до 4 месеца от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта, по съгласуван график.
- условия на плащане: по банков път, с платежно нареждане, до 30 календарни дни от датата на издаване на фактура от Изпълнителя за ежемесечно изпълнените работи, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя. Договорените цени по видове дейности се коригират при изменение цената на горивото. Горивото участва с 40% в образуването на цената за всеки вид дейност. За коригирането на цените при ежемесечните плащания за база се взема цената на “Лукойл - България” ООД, база „Лукойл - Нефтохим” на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, в лв./1000 л без ДДС в последния календарен ден от месеца, предхождащ фактурирането

**Мотиви:** Провеждането на нова процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Събиране на 200 000 м<sup>3</sup> хумус пред фронта на V-ти открит хоризонт, северна полоса в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево ще забави събирането на хумуса, респективно ще доведе до преустановяване на минните работи. По конкретно, наличието на несъбран хумус през 2015 г. в границите на концесионната площ в землището на село Бели бряг пред фронта на V-ти открит хоризонт на рудник „Трояново-север” възпрепятства напредването на фронта на минните работи и нарушава стабилитета на работния борд в северна полоса пред багер Rs 2000 №234 на участък РТНК-4. За нормалното напредване на минните работи е

необходимо своевременно сключване на договор и започване на работа по събирането на хумуса., тъй като екологичното законодателство не позволява извършване на каквато и да е дейност без провеждането на мероприятия по неговото събиране, депониране, съхранение и последващото му използване за рекултивация.

Б) Възлага на Изпълнителния Директор да сключи договор за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.74 от ЗОП.

**АНДОН АНДОНОВ**

*Изпълнителен директор*

