

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 36 / 4.01 2019г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 239
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 100434,40 лв. (сто хиляди четиристотин тридесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

4444 рч x 22,60 лв./рч = 100434,40 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. нов/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....
/инж. Чо ов/

РУДНИК "ТРОЯНОВО СЕЛИЩЕ"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Живко ев

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Ф. Я рзак/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Ал. ури/



Заличено по чл.2 на 33ЛД

Заличено по чл.2 на 33ЛД

Заличено по чл.2 на 33ЛД

Заличено по чл.2 на 33ЛД

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ

УТВЪРДИЛ

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Изн. Директор:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Андонов/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 239
в Рудник “Трояново север” за 2019 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за 1 брой.	200	3000
6	Подмяна на една верига комплект	2	420
	VIII. Роторна лента		
6	Ремонт на трасето за 1 м.	20	160
	X. Разтоварна стрела и лента		
13	Ремонт на трасето за 1 м.	24	96
	XIII. Други		
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	96	768
	Общо човекочаса		4444

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ан. Д. ов/

ДИРЕКТОР:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Р. Русев/

Р-л ОП “Механооборудване”.....

/инж. Ев. Близов/

За

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМ
ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:.....

/инж. П. Ва в/

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл.П в/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново север"
/ инж. Р. Русев /

УТВЪРЖДАВАМ:
УПРАВИТЕЛ ОЦ на
"Дитсман Енергоремонт Голдминг" АД
/ инж. П. Василев /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Rs 1200 № 239 в рудник "Трояново север" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Организация на ремонтната площадка																														
I.	Ходов механизъм																														
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за I брой																														
6	Подмяна на слна верига комплект																														
VIII.	Роторна лента																														
6	Ремонт на трасето за I м																														
X.	Разтоварна стрела и лента																														
13	Ремонт на трасето за I м																														
XIII.	Други																														
4	Ремонт на метална конструкция за I метър със заварка																														
	Функционални проби. Издване на бигера																														

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪСТАВИЛ:
Ръководител Направление МО
/ инж. П. Петков /