

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 28 / 22.01.2019г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

## **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт (частичен) на багер Rs 1301, инв.№ 332
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

## **II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА**

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

## **III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА**

7. Стойността на ремонта възлиза 67800 лв. (шестдесет и седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3000 рч x 22,60 лв./рч = 67800 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Т. Чанов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Ф. Жак/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Л. Амаури/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....

/инж. Т. Чанов/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"**

**УПРАВИТЕЛ:**.....

/инж. Т. Каваджиев/

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ:**.....

/инж. А. Рагов/

**Дитсманн**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ**  
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1301, инв. № 332  
в Рудник "Трояново 3" за 2019 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
4.1.	Ремонт и наварка на място на 1бр звено с твърдост HB=350	200	3000
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>3000</b>

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За  
„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
/инж. Т. Гайдаров/

Р-л ОП “Механооборудване”:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
/инж. Е. Иванов/

За  
“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ  
ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:.....  
/инж. П. Елев/

Р-л направление МО:.....  
/инж. Пл. ков/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на 33ЛД

СЪГЛАСУВАЛ:  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново 3"  
/ инж. Т. Галдаров /

УТВЪРЖДАВАМ:  
УПРАВИТЕЛ ОЦ на  
"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД  
/ инж. П. Василев /

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Rs 1301 № 332 в рудник "Трояново 3" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Организация на ремонтната площадка																														
I. Холов механизъм																															
41	Ремонт и наварка на място на 1бр зъсно с твърдост НВ-350																														
	Функционални проби. Издаване на багера																														

Заличено по чл.2 на 33ЛД

СЪСТАВИЛ:  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Пл. Петков /