

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 39../21.02.2019г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 234
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 127554,40 лв. (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5644 рч x 22,60 лв./рч = 127554,40 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. нов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР.....
инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНСКИ СЕВЕР"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Бончев /

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Ф. Ж. зак/

ИЗП. ДИРЕКТОР.....
Амаури/

Дитсманн
ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ АД
БЪЛГАРИЯ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ПС. М. Чолаков

УТВЪРДИЛ:
 “Мини Марица Изток” ЕАД
 Изп. Директор:.....
 Заличено по чл.2 на ЗЗЛД.....

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 234
 в Рудник “Трояново север” за 2019 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
4	Наварка на звезда (за 1бр.) по шаблон с твърдост HB=450	6	120
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за 1 брой.	200	3000
6	Подмяна на една верига комплект	2	420
	II. Управление		
5	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	3	120
	VIII. Роторна лента		
6	Ремонт на трасето за 1 м.	20	160
	X. Разтоварна стрела и лента		
13	Ремонт на трасето за 1 м.	24	96
	XIII. Други		
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	216	1728
	Общо човекочаса		5644

СЪГЛАСУВАЛИ:

За
 „МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....
 /инж. Ан. Др...../

ДИРЕКТОР по ТД.....
 /инж. Р. Русев/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....
 /инж. Ев. Близнаков/

За
 “ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
 ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:.....
 /инж. П. Евлев/

Р-л направление МО:.....
 /инж. Пл. Ковачков/

Дитсман
 ЕНЕРГОРЕМОНТ
 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ДЛЗЗ ен 2.лч ол онанчлис

СЪГЛАСУВАЛ
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново север"
инж. Р. Русев /

УПРАВЛЕНИЕ ОЦ на
"Дитманн Енергоремонт Холдинг" АД
инж. П. Василев /



ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер № 1200 № 234 в рудник "Трояново север" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Организация на ремонтната площадка																															
I.	Ходов механизъм																															
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост НВ=450																															
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за 1 брой																															
6	Подмяна на една верига комплект																															
II.	Управление																															
5	Ремонт прес инсталации на една двойка вериги																															
VIII.	Роторна лента																															
6	Ремонт на трасето за 1 м																															
X.	Ратоварна стрела и лента																															
13	Ремонт на трасето за 1 м																															
XIII.	Други																															
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка																															
	Функционални проби. Издаване на багера																															

СЪСТАВИЛ
Ръководител Направление МО
инж. Ли Петков /

ДЛЗЗ ен 2.лч ол онанчлис