

# **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

*№.35../13.05....2019г.*

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

## ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 710, инв.№ 263
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

## ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

## ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза 51964 лв. (петдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и четири лева) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

2362 рч x 22 лв./рч = 51964 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....  
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛД** АД

ИЗП. ДИРЕКТОР.....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Андонов/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Ф. .... /зак/

ИЗП. ДИРЕКТОР.....

д-р. Амаури/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР**.....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Д. Чолаков/

**Дитсманн**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ**  
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

**РУДНИК "ТРОЯНОВО СЕВЕР"**

**УПРАВИТЕЛ:.....**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Живко Бончев /

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....**

/инж. Ал. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ОС Д. Чолаков

УТВЪРДИЛ

“Мирис Марица Изток”

Изп. Директор:.....

г. Андонов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 710, инв. № 263  
в Рудник “Трояново север” за 2019 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр ходово звено	112	1120
17	Възстановяване грес инсталация на 1 ходов трегер	6	192
	<b>II. Разтоварна стрела</b>		
1	Подпиране на стрелата	1	90
4	Подмяна редуктор на лентата	1	48
9	Подмяна на подемно въже	1	96
	<b>III. Транспортна шайба</b>		
2	Повдигане и почистване на лагера	1	40
3	Подмяна на облицовки на всички комплект	1	396
7	Подмяна лагери на вертикален вал	1	96
8.1.	Подмяна само на ролка	2	36
	<b>V. Система за добив</b>		
1.1.	Демонтаж и монтаж само на 1 <sup>-ви</sup> вал	1	32
1.2.	Подмяна и шпонки на кухия вал	1	80
9	Подмяна обръщателен турас	1	24

11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея	2	50
12	Ремонт окачването между две звена стрелата	1	62
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>2362</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

За

**„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

За

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ  
ХОЛДИНГ” АД**

Р-л ОП „Механооборудване“:....

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

/инж. Ан. Драгов/

/инж. Р. Карабоников/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

/инж. Р. Русев/

Р-л направление МО:.....

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

/инж. Пл.Петков/

Р-л ОП “Механооборудване”.....

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

/инж. Ев. Близнаков/

ДЛЗЗ ен 2'лч оу онэчилвс

СЪГЛАСУВАЛ:  
ДИРЕКТОР ТЪЛЧ  
рудик "Трояново север"  
/ инж. Р. Русев /

УПРАВИТЕЛ ОЦ на  
"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД  
/ инж. Р. Карабоников /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер Rs 710 № 263 в рудник "Трояново север" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Организация на ремонтната площадка																															
I. Ходов механизъм																															
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр холово звено																														
17	Възстановяване прес инсталация на 1 ходов трестер																														
II. Разтоварна стрела																															
1	Подпиране на стрелата																														
4	Подмяна редуктор на леглата																														
9	Подмяна на подсъмно въже																														
III. Транспортна шайба																															
2	Повдигане и почистване на лагера																														
3	Подмяна на обинцовки на всички комплект																														
7	Подмяна лагери на вертикален вал																														
8.1.	Подмяна само на ронка																														
V. Система за добив																															
1.1.	Демонтаж и монтаж само на 1-ви вал																														
1.2.	Подмяна и шпонки на кухия вал																														
9	Подмяна обръщателен турас																														
11	Подмяна на 10 м от шини план от коридори и улеса																														
12	Ремонт окачването между две звена стрелата																														
Функционални проби. Издаване на батера																															

ДЛЗЗ ен 2'лч оу онэчилвс

СЪСТАВИЛ:.....  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Пн.Петков /