

# **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

**№.36.../27.05...2019г.**

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## **И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт (частичен) на багер Rs 710, инв.№ 165
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 25 /двадесет и пет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза 29836 лв. (двадесет и девет хиляди осемстотин тридесет и шест лева) *без ДДС*.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

990 рч x 22 лв./рч = 21780 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 8056 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ ЕАД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ап. Андонов/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/Ф. Ж.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
Амаури/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР** :.....  
/инж. ..... лаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"**  
**УПРАВИТЕЛ:**.....  
/инж. М. ..... ов/

**Р-л ОП МЕХАНООБОР** ..... АНЕ.....  
/инж. Ан. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л ПСМ. ....

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица-Изток"

Изн. Директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер ERs 710, инв. № 165  
в Рудник "Трояново 1" за 2019 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>III . Транспортна шайба</b>		
2	Повдигане и почистване на лагера	1	40
3.1.	Подмяна на 1 облицовка от подвижния конус	18	54
3.3.	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението	1	36
4	Ремонт на приемна шахта 1 м <sup>2</sup>	2	8
5	Подмяна на задвижващия ритцел	1	64
7	Подмяна лагери на вертикален вал	1	96
	<b>IV. ВГБЧ</b>		
8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете	2	64
	<b>V. Система за добив</b>		
1.1.	Демонтаж и монтаж само на 1 <sup>-ви</sup> вал	1	32
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т	1	296
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея	4	100
13	Ремонт на входа кофова верига на 1 звено	4	128
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект (1 бр).	4	40
	<b>VIII. Други</b>		
4	Заварка на метална конструкция 1 м	4	32
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>990</b>

**II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя**

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1	Облицовка хоризонтална черт. № 260127-00200 100x8 ф6910	18	55	990
2	Износваща шина кофов водач, ДПЗ и I,II и III леб. с р-ри: D120x20x gester 640 – матер. Ст65Г	10	62	620
3	Износваща шина кофов водач , ДПЗ и I,II и III леб. с р-ри: D100x20x gester 1340	33	94	3102
4	Износваща шина кофов водач, ДПЗ и I,II и III леб. с р-ри: D 120x20x 940	2	105	210
5	Износваща шина кофов водач, ДПЗ и I,II и III леб. с р-ри: 100x20x540	9	54	486
6	Износваща шина кофов улей с р-ри: D100x20x gester 1340	14	94	1316
7	Износваща шина кофов улей с р-ри: 100x20x540	6	54	324
8	Подл. шина кофов улей с р-ри: 80x12x1340	14	72	1008
<b>Общо:</b>				<b>8056</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

За  
**„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД**

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Ангел Димитров/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
/инж. Н. Николов/

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Димитър Димитров/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

За  
**„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕСУРСНИ Г  
ХОЛДИНГ“ АД**

УПРАВИТЕЛ ОЦ:.....  
/инж. Р. Караманов/

Р-л направление МО:.....  
/инж. Р. Караманов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново 1"  
/ инж. Н. Николов /

УПРАВИТЕЛ ОЦ на  
"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД  
/ инж. Р. Карабоников /

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер ERs 710 № 165 в рудник "Трояново 1" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Организация на ремонтната площадка																									
III.	Транспортна шайба																									
2	Подигане и почистване на лагера																									
3 1	Подмяна на 1 облицовка от подвижния конус																									
3 3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението																									
4	Ремонт на присмна шахта 1 м2																									
5	Подмяна на задвижващия ритцел																									
7	Подмяна лагери на вертикален вал																									
IV.	ВГБЧ																									
8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райбрене и подмяна на болтовете																									
V.	Система за добив																									
1 1	Демонтаж и монтаж само на I-ви вал																									
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т																									
11	Подмяна на 10 м от шии план от коридори и улея																									
13	Ремонт на входа кофова верига на I звено																									
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект (1 бр)																									
VIII.	Други																									
4	Заварка на метална конструкция 1 м																									
	Функционални проби. Издаване на багера																									

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪСТАВИЛ  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Гл. Петков /