

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 55 / 16.08 ... 2019г.

Днес 16.08...2019 г., на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александр Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000-8, инв. № 346, фабр. № 620 , в рудник „Трояново 3“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **25 / двадесет и пет /** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **149 613.00** лв. (*Сто четирдесет и девет хиляди шестотин и тринадесет* лв./ без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5 906 р.ч. x 23,50 лв./р.ч. = 138 791,00 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 10 822,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андонов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....

/Ф.Жавров/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/Ал.Андреев/

СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж. Т.Толаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Т.Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....

/инж. А.Андонов/

Р-л ПС и б. Чиница

02

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица изток“ Г.
Рудник „Трояново“ З.

Директор ТВ :
/инж. Т. Гайд

Заложено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, в. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
за ремонт чрез възлагане на багер Rs 2000-8 инв.№ 346 фабр.№620
2019 год.

№	Операция	Човеко часове	Брой	Общо
	РОТОРЕН РЕДУКТОР			
1	Ремонт роторен редуктор с подмяна на първи вал	80	2	160
				160
	РОТОРНО КОЛЕЛО			
1	Подмяна на пръстен ф 36	48	1	48
2	Подмяна на транспортен улей / бърбек /	240	1	240
3	Ремонт на роторен бункер за 1 м ²	24	3	72
4	Ремонт на щит вертикален	160	1	160
				520
	ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ			
1	Повдигане на една двойка ходови трегери	120	1	120
2	Подмяна само на една тележка	40	9	360
3	Ремонт и наварка на място на 1 бр.звено	15	150	2250
4	Подмяна на поддържаща ролка комплект /шарнир , ролка, конзола/	32	16	512
5	Наварка на звезда – 1 бр.	24	6	144
6	Ремонт на грес инсталация на една двойка вериги	36	1	36
				3422
	ВГБЧ			
1	Повдигане на горна багерна част	240	1	240
2	Смяна на един зъбен сегмент	88	6	528
3	Подмяна само на фиксиращ чоп на зъбният венец - 1 бр.	24	24	576
4	Ремонт /усилване и заварка/ на 1 метър от зъбният венец	8	5	40
				1384
	РЕКУШЕТНИ БАРАБАНИ			
1	Подмяна на горен рекушетен барабан	180	1	180
				180
	ДРУГИ			
1	Ремонт тележки	80	3	240
	5 906 ч.ч x 23,50 лв = 138 791.00 лв			5906 ч.ч

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На закупните изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	Мярка	Брой	Ед.цена /лв/	Стойност/лв/
1	Износващ пръстен ф 290/ф180/25	Бр.	50	56,00	2 800,00
2	Пръстен износващ ф30 ф290/ф180/25	Бр.	1	550,00	550,00
3	Болт със скрита глава M16x45 фрезенков	Бр.	450	1,44	648,00
4	Ламарина листова б20 6000 x 1500	Бр/лист	2	2 380,00	4 760,00
6	Гайка шестостенна M16	Бр.	450	0,22	99,00
					8 857,00 лв

ГРЕС ИНСТАЛАЦИЯ						
№	Наименование	Означение	Мярка	Кол-во	Ед.цена / лв/	Стойност /лв/
		ново				
1	Право винтово съединение за ф10	G 10 - PL	Бр.	100	3,20	320,00
2	Ъглово винтово съединение за тръби ф10	W 10 - PL	Бр.	100	6,80	680,00
3	T-обр. винтово съединение за тръби ф10	T 10 - PL	Бр.	100	6,65	665,00
4	Пръстен уплътнителен /врязващ/ за тръби ф10	DPR 10 - L/S	Бр.	300	0,50	150,00
5	Съединителна гайка за тръби ф10	M 10 - L	Бр.	300	0,50	150,00
						1 965,00 лв.
Общо материали по спецификации:						10 822,00 лв.

138 791,00 лв + 10 822,00 лв = 149 613,00 лв

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНОБОРУДВАНЕ“:

инж. Антон Драг

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“А

УПРАВИТЕЛ ОЦ:

Р.Карабоников

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

За Рудник „ТРОЯНОВО -3“

Р-л

ОП“МЕХАНОБОРУДВАНЕ“:

инж. Е.Ис

Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ МО:

инж.П.Петков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер R2000-8 инв №346 в рудник „Трояново-3“ дог МТ019- през 2019 г

СЪГЛА

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Директор
р-к „Трояново-3“
инж. Т. Гайдаров

„Дигеман енергоремонт холдинг“ АД
Р. Карабоинков Ал. Амаури

№ по ред	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Организация на ремонтната площадка																															
2	Повдигане на двойка ходови третери																															
3	Подмяна на тележки / 9 бр.																															
4	Наварка на ходови зъсна 150 бр.																															
5	Наварка на 6 бр. звезди																															
6	Подмяна само на ролка и шарнир-																															
7	Подмяна на поддържаща ролка к-т с конзолите-16 бр и ремонт грес инсталация																															
8	Роторено колело Подмяна на транспортен улей																															
9	Подмяна на пръстен Ф30 /ring/R2370																															
10	Ремонт на вертикален шит																															
11	Ремонт на роторен бункер																															
12	Ремонт роторен редуктор – подмяна 1 ви вал долу и горе																															
13	Подмяна рикунетен барабан																															
14	Ремонт тележки																															
15	ВГБЧ.Смяна на зъбен сегмент -6бр.																															
16	Подмяна на фиксиращ чоп.-24 бр.																															
17	Ремонт на 1 метър от зъбния венец-5																															
18	Функционални проби и издаване на багера.																															

Изготвил:
Р-л Направление „МО“
инж. П. Петков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/