

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 57 / 9.10.....2019г.

Днес 9.10.....2019 г., на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 2000, № 243, в рудник „Трояново север“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **30 / тридесет /** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **145 611.50 лв.** (Сто четирдесет и пет хиляди шестотин и единадесет лв и 50 ст./ без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5 551 р.ч. x 23,50 лв./р.ч. = 130 448,50 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 15 163,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Ан. Андонов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....

/Ф. Жавев/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Ал. Марица /

СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Д. Чолаков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

РУДНИК "ТРОЯНОВО СЕВЕР"

УПРАВИТЕЛ:.....

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Ж. Бончев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ".....

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Ан. Драгов/

Р-л ПС, Мария Иванова

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица изток“ ЕАД
Рудник „Трояново-север“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ
за ремонт чрез възлагане на багер Rs 2000 инв.№ 243 в Рудник "Трояново-север"
2019 год.

№	Операция	брой	раб.час	общо	раб.час x 23,50лв./ч сума (лв.)
I	ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ				
2	Подмяна единична тележка без повдигане	2	90	180	4230
3	Подмяна единична ролка без повдигане	4	40	160	3760
7	Наварка на звезда за 1 брой	6	24	144	3384
4	Ремонт с наварка на ходов звено за 1 брой	185	15	2775	65212,5
5	Подмяна поддържаща ролка 1 брой с конзоли комплект	4	32	128	3008
5.1	Подмяна само на ролка и шарнир	4	4	16	376
11.1	Ремонт покрив на ходов редуктор	6	8	48	1128
III	РИКУШЕТЕН БАРАБАН				
10	Ремонт страници и чистачен нож	1	64	64	1504
IV	МЕЖДИННА ЛЕНТА				
1	Подмяна задвижващ барабан междинна лента	1	60	60	1410
V	ВГБЧ				
8	Подмяна вертикален вал комплект - опора А	1	96	96	2256
9	Подмяна редуктор ВГБЧ - опора А	1	120	120	2820
IX	РОТОРНА ЛЕНТА				
4	Подмяна отклонителен барабан роторна лента 1 брой	1	64	64	1504
X	РОТОРЕН РЕДУКТОР				
1	Балансиране до 50 тона	1	120	120	2820
4.3	Подмяна до 4-ти вал горен ред вкл.	1	360	360	8460
4.4	Подмяна до 4-ти вал долен ред вкл.	1	480	480	11280
XI	РОТОРНО КОЛЕЛО				
1	Смяна 1 бр. облицовка и шиниране на роторно колело	8	18	144	3384
9.1	Ремонт транспортен үлей с 1/3 шиниране	1	120	120	2820
10	Ремонт роторен бункер за 1 кв.м.	5	24	120	2820
11	Ремонт на щит вертикален	1	160	160	3760
XIV	ИЗХВЪРЛЯЩА ЛЕНТА				
1	Подмяна задвижващ барабан	1	72	72	1692
XVI	ДРУГИ				
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър заварка	5	24	120	2820
ОБЩО:			1995	5551	130448,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На закупните изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	Мярка	Брой	Стойност
1	Заготовки облицовки за роторно колело от ламарина б-10	к-т	1	3 184,00
2	Заготовки за ремонт бункер роторно колело от ламарина б-16	к-т	1	2 390,00
3	Заготовки фуния неподвижна част от ламарина б-20	к-т	1	1 950,00
4	Износващ пръстен от ламарина б-25	к-т	1	2 464,00
5	Заготовка уши за роторно колело от ламарина б-50	к-т	1	5 175,00
Всичко :				15 163,00

130 448,50 лв. + 15 163,00 лв. = 145 611,50 лв

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИСТОК“ ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:

инж. Антон Др

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТИ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОП:

инж. Р.Карабоников

Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ МО:

инж. П.Петков

За Рудник „ТРОЯНОВО -север“

Р-л ОП „Механооборудване“:

инж. Е.Близнаков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

за годишен ремонт на багер ЕКС2000 № 243 в р-к „Трояново-север“ дог.МТ 019 през 2019 год.

с чл. 5, §1, б., в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка

«Дитсман енергоремонт холдинг» А/Ш
инжР.Карабоников Ал.Амазун

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	Подмяна до 4ти вал горен ред вкл.																													
21	Подмяна до 4ти реддолен ред вкл.																													
22	Подмяна барабан –изхвърляща лелга																													
23	Ремонт метална конструкция със заварка																													
24	Функционални проби и издаване на батера																													

Изготвил:
Р-л Направление "МО"
Инж. П.Петко

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 /GDPR/