

# **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

**№ 58.../17.10.....2019г.**

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александр Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

## ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 142
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

## ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

## ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза 160163 лв. (сто и шестдесет хиляди, сто шестдесет и три лева) *без ДДС*.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

6550 рч x 23,50 лв./рч = 153925 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 6238 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛД** " АД

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....

/Ф. Ж. /

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....

Амаури/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....

/инж. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО**

**УПРАВИТЕЛ:**.....


/инж. /

**Р-л ОП МЕХАНООБС**

**ДВАНЕ:**.....

/инж. Ап. Драгов/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

**УТВЪРДИЛ:**  
 "Мини"   
 Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
 с чл. 5, §1, б. „В“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
 /инж. Н. Николов/

## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 142  
в Рудник "Трояново 1" за 2019 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I.Ходов механизъм</b>		
1	Повдигане на една двойка ходови трегери – опора В	1	120
1.1	Подмяна на всички ходови тележки комплект.	1	500
1.2	Подмяна на ходово звено – за 1бр	50	200
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	2	180
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	70	1050
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	6	192
5.1	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)	6	24
6	Подмяна на ходова звезда комплект – външна верига претоварач	1	160
7	Наварка на звезда -1 бр	7	168
9	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	4	192
10	Ремонт на реактивна опора на редуктора	1	24
	<b>III.Рикушетни барабани</b>		
2	Подмяна на долен и горен	1	240
4	Подмяна само на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал	1	40
5	Ремонт на страници и чистачен нож	1	64
	<b>V. ВГБЧ</b>		
6	Подмяна на един зъбен сегмент	1	88
8	Подмяна на вертикален вал комплект	1	96
9	Подмяна на редуктор ВГБЧ – опора В	1	120
11	Ремонт предпазителя на лагера	1	32

	<b>VI. Фуния</b>		
2	Ремонт (подмяна) на един ред от облицовката на фунията	2	192
3	Ремонт на неподвижна част	1	96
6	Подмяна на чистачен нож	1	16
7	Подмяна на ножодържача	1	16
	<b>IX.Роторна лента</b>		
7	Демонтаж, монтаж 1-ви и 2-ри вал задвижващ редуктор	2	72
	<b>X.Роторен редуктор</b>		
1	Балансиране с противотежест с 50 тона	1	120
4.3	Подмяна до 4-ти вал горен ред включително	1	360
4.4	Подмяна до 4-ти вал долен ред включително	1	480
5	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	1	120
8	Ремонт на маслената инсталация	1	36
	<b>XI.Роторно колело</b>		
2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т).	7	168
7	Подмяна пръстен ф30	1	48
8	Шиниране на венеца (за 1м)	20	160
9.1	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	1	120
9.2	Ремонт на носещите греди	1	56
10	Ремонт на роторен бункер за 1м².	5	120
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
	<b>XII.Първа кабина</b>		
4	Ремонт на хоризонтирането	1	32
	<b>XIII.Претоварач и приемно-предавателна лента</b>		
6	Подмяна на барабан (натегателен) №8	1	64
8	Подмяна на носещи въжета от трасето	2	192
13	Ревизия на лагер ф5500 (почистване, смяна на сепаратори и уплътнения)	1	120
	<b>XIV.Изхвърляща лента и стрела (с претоварач)</b>		
4	Подмяна на натегателен барабан	1	56
	<b>XVI.Други</b>		
5	Ремонт парапети и стълби (с боядисване) (за 10м)	2	64
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	8	192
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>6550</b>

## II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Маншети натег. цилиндри ход К 80х110х15	6	24	144
2.	Заготовки от Б=20, S235JR за облицовка централен бункер, 9м <sup>2</sup>	1	2280	2280
3.	Заготовки от Б=20, S235JR за облицовка фуния, 9м <sup>2</sup>	1	2280	2280
4.	Заготовка предпазител зъбен венец Б=4, S235JR, 2 м <sup>2</sup>	2	104	208
5.	Заготовки от Б=12, S235JR за облицовка роторно колело, 9м <sup>2</sup>	1	1322	1326
Общо:				6238

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За  
„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. А. Рагов/

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Баев/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

За  
„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРИСЪРВИСЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:.....  
/инж. Р. Калников/

Р-л направление МО:.....  
/инж. Петков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



