

**ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР  
/ПОРЪЧКА/**

№ 49 / 29.11 2019г.

Днес ...29...11...2019 г., на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александър Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 470, инв. № 321, фабр. № 342 , в рудник „Трояново 3“
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е **25 / двадесет и пет /** календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **119 622.90** лв. ( *Сто и деветнадесет хиляди шестотин двадесет и два лв. и 90 ст./ без ДДС.*



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5 664 р.ч. x 20,60 лв./р.ч. = 116 678,40 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 2 944,50 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Ан. Антонов/

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/Ф. Жаверзак/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/Ал. Амаури /

#### СЪГЛАСУВАЛИ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Д. Чолаков/

**Дитсманн**  
ЕНЕРГОРЕМОНТ  
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

РУДНИК „ТРОЯНО“

УПРАВИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Т. Кавалджиев/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Ан. Драгов/

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица изток“ ЕАД

Рудник „Трояново 3“

Директор ТВ :.....

/инж. Т. Р. Н. З. /  
Задължено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ  
за ремонт чрез възлагане на багер Rs 470 инв.№ 321 фабр.№342  
2019 ГОДИНА

№	Операция	Човеко часове	Брой	общо
<b>I.ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>				
1	Ремонт на грес инсталация на една верига	32	2	64
2	Ремонт с наварка на ходово звено – за 1 бр.	15	58	870
3	Повдигане на верига	120	2	240
4	Подмяна на ходова тележка за 1 бр.	24	8	192
5	Наварка на звезда за 1 бр по шаблон с твърдост НВ 450	20	2	40
6	Ремонт реконструкцията на долният пояс .Подмяна болтовете на една връзка	48	3	144
7	Подмяна на поддържаща ролка 1 бр.с конзолите комплект	26	6	156
8	Подмяна на ходов редуктор –к-т	72	2	144
				<b>1850</b>
<b>II.ВГБЧ</b>				
1	Подмяна на горна част редуктор	24	2	48
2	Подмяна на долна част редуктор	125	2	250
3	Подмяна на сегмент от зъбният венец	120	1	120
4	Ремонт фундамента на редуктор ВГБЧ	48	2	96
				<b>514</b>
<b>III.РАЗСТОВАРНА СТРЕЛА</b>				
1	Подмяна горна част редуктор въртене на стрелата	16	1	16
2	Подмяна на вертикален вал кат.№9400	24	1	24
3	Подмяна на вертикален вал кат.№9401	24	1	24
4	Подмяна на вертикален вал кат.№9402	24	1	24
5	Подмяна застопоряващи палци	12	1	12
6	Подмяна долен лагер/ф520/ на колоната	48	1	48
7	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	6	12	72
8	Подпиране на разстovarна стрела	80	1	80
9	Ремонт на улея и окачването му	64	1	64
10	Подмяна втулка на фланшов лагер	80	1	80
11	Подмяна лагера на въртене на улея	96	1	96
				<b>540</b>
<b>IV.ГЛАВЕН ПОДЕМ</b>				
1	Подмяна втулки на възжен барабан	32	1	32
2	Подпиране на баланса и роторна стрела	160	1	160
3	Подмяна на втулки и шарнир на окачването на роторна стрела.	96	2	192
4	Ремонт на ухото на роторна стрела	120	1	120
				<b>504</b>
<b>РОТОРЕН ВЪЗЕЛ</b>				
1	Балансиране на багера – закачане на баласт	64	1	64
2	Разглобяване на редуктора и смяна на плъзгащите лагери.Сглобяване.	200	1	200

3	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	56	1	56
4	Подмяна основен лагер	240	1	240
5	Подмяна на транспортен улей/бъбрек/	80	1	80
6	Цялостен ремонт на роторно колело	640	1	640
7	Ремонт на роторен бункер за 1 м <sup>2</sup>	240	1	240
8	Ремонт на носещите греди на бъбрека	20	1	20
9	Ремонт на щита на място	120	1	120
				1660
<b>КАБИНА НА БАГЕРИСТА</b>				
1	Ремонт на редуктор подеи подмяна първи вал	16	1	16
2	Подмяна на въжена ролка	12	4	48
3	Подмяна на шарнир на окачването с ремонт на отворите	36	4	144
				208
<b>БАГЕРЕН КРАН</b>				
1	Подмяна на блок зъбни колела на първа ос	48	1	48
2	Подмяна на блок зъбни колела на втора ос	48	1	48
3	Подмяна на блок зъбни колела на трета ос	48	1	48
4	Подмяна на блок зъбни колела на четвърта ос	48	1	48
5	Подмяна на аксиален лагер 51115	80	1	80
				272
<b>ДРУГИ</b>				
1	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	8	10	80
2	Ремонт редуктор кабелен барабан	36	1	36
				116
5 664 ч.ч x 20,60 лв = 116 678,40 лв				5664ч.ч
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>				

На закупните изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	Мяр-ка	Кол-во	Ед.дена	Ст-ст / лв/
1	Стомана листова б3 2000/1000	бр	23	84,00	1932,00
2	Съединителна гайка за тръба ф 16 М 16 - S	бр	50	1,75	87,50
3	Пръстен уплътнителен / врязващ / за тръба ф16	бр	100	0,99	99,00
4	Право винтово съединение за тръба ф16 с резба 24x1,5 с гайки и врязващи пръстени	бр	50	6,80	340,00
5	Тръба ф 16x2	бр	10	48,60	486,00
Всичко:					2 944,50

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:  
инж. Антон, Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

За Рудник „ТУДЯНОВО -З“

Р-л ОП „Механооборудване“:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОУ: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
инж. Р. Карабоников

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ МО:

инж. П. Перг: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	Изместен ремонт на роторно копело																													
21	Подмяна трансмисията узеи-бидрес. Ремонт роторен бункер																													
22	Ремонт на кабината на багрителата и багрената кран.																													
23	Ремонт на машината на копачката със задържа																													
24	Функционални проби и издаване на багера																													

Задължено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
 Изготвил: с чл. 5, §1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2016/679/  
 Р-л Направление "МО"  
 инж. П. Петков