

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№. 59.../...02.01...2020г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александър Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 241
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет / календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 49444 лв. (четиридесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

2104 рч x 23,50 лв./рч = 49444 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....

.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Ан. Андонов/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Ф. Жаверзак/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Ал. Амаури/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Д. Чолаков/

РУДНИК "ТРОЯНОВО СЕВЕР"

УПРАВИТЕЛ

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Живко Бончев /

Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/инж. Ан. Драгов/

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД
ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
/инж. Р. Русев/

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер SRs 2000, инв. № 241
в Рудник “Трояново Север” за 2019 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	XI. Роторно колело		
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	8	144
9.1	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	1	120
10	Ремонт на роторен бункер за 1м².	20	480
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
	XVI. Други		
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	50	1200
	Общо човекочаса		2104

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

За

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ” АД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ан. Драгов/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Р. Карабоников/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....

/инж. Ев. Близнаков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл. Петков/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:.....
ДИРЕКТОР ТВ на
рудник "Трояново север"
/ инж. Р. Русев /

УПРАВИТЕЛ ОЦ на
"Дитсманн Енергоремонт Холдинг" АД
/ инж. Р. Карабоников /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер SRs 2000 № 241 в рудник "Трояново север" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Организация на ремонтната площадка																				
XI.	Роторно колело																				
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)																				
9 I	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране																				
10	Ремонт на роторен бункер за 1м2.																				
11	Ремонт на щит вертикален																				
XVI.	Друга																				
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка																				
	Функционални проби. Изполване на багера																				

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪСТАВИЛ:.....
Ръководител Направление МО
/ инж. Пл. Петков /